

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **DDI-OP-LPN-FPSI-002/2014**, PARA LA CONTRATACIÓN DE **"AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA"**,-----

En la Ciudad de Cuernavaca siendo las 13:00 horas del día 05 de Febrero del año 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Infraestructura, ubicado en el sexto piso de la torre de Rectoría, avenida universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos; los convocantes, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso No. **DDI-OP-LPN-FPSI-002/2014**, que se menciona en el proemio de esta acta, conforme a lo señalado por el artículo 29 del reglamento General de Obras y servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.-----

En uso de la palabra el Ing. Jorge Alberto Ruiz Chávez, Encargado de Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los concursantes participantes, posteriormente se dio lectura pormenorizada a las observaciones generales y aclaraciones efectuadas a las Bases con motivo del presente procedimiento, y que pasan a formar parte integral de la presente acta, así como de las Bases materia de este procedimiento; mismas que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas respectiva.-----

**"OBSERVACIONES GENERALES"**

Se procedió a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que previamente y por escrito han formulado por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre o razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.-----

**PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:**

No. PREG.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	C. NATALI ANDREA HERRERA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCIÓN BC S.A. DE C.V.	1.- EN BASE PUNTO 5.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO g) MARCA QUE LOS SOBRES DEBERÁN SER ROTULADOS CON LA LEYENDA NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2014. Y EN EL PUNTO DE BASES 10.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS MARCA QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE FEBRERO A LAS 10:00 HRS. FECHA. A LO CUAL NO HAY CONGRUENCIA ENTRE LAS FECHAS.  2.- EN EL PUNTO III PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MARCA 120 VEINTE DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN Y DICE QUE LA FECHA DE INICIO DE EL 21 DE FEBRERO DE 2014 Y LA FECHA DE TERMINO ES EL 31 DE MAYO DE 2014 A LO CUAL DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO SON	1.- LA FECHA EN LA QUE SE REALIZARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SERA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 14 HRS  2.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE 100 DÍAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2014, TAL COMO APARECE EN LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

		<p>ÚNICAMENTE 100 DÍAS NATURALES SI SE TOMA COMO PLAZO LOS 120 A LA FECHA DE TERMINO SERIA EL 20 DE JUNIO DE 2014 Y SI SE TOMA COMO TERMINO EL 31 DE MAYO ENTONCES SERIAN 100 DÍAS NATURALES.</p> <p>3.- EN EL FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS ESPECIFICA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR UN CARGO ADICIONAL PARA EFECTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PERO NO ESPECIFICA DE CUANTO SERA DICHO CARGO</p> <p>4.- PARA EL CALCULO POR FINANCIAMIENTO SEÑALA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 30 DE JULIO DE 2014 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 EN PAGOS IGUALES PREGUNTA ES: CORRECTA ESTA CONSIDERACIÓN.</p> <p>5.- SE ENCUENTRA CONSIDERADO HACER LA PLATAFORMA DE NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE LOS EDIFICIOS.</p> <p>6.- SE ENCUENTRA CONSIDERADO LA PODA DE ARBOLES O REPLANTADO DE LOS MISMOS</p> <p>7.- SE CONSIDERA LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE ELEVADO QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL DESPLANTE DE LOS EDIFICIOS</p> <p>8.- LA CONEXIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE CONSIDERARA DESDE EL REGISTRO MAS CERCANO AL DESPLANTE DE LOS EDIFICIOS</p> <p>9.- LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SE HARÁ DESDE EL REGISTRO MAS CERCANO AL DESPLANTE DE LOS EDIFICIOS</p> <p>10.- DEL ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y OFICINA DE CAMPO ¿SE INTEGRA DE FORMA INDEPENDIENTE, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A SEGUROS MAS EL DE LA PRIMA POR FIANZA, O SE SUMA AL TOTAL DE LOS INDIRECTOS DE OFICINA DE CENTRAL Y MAS OFICINA DE CAMPO?</p>	<p>CONVOCATORIA.</p> <p>3.- EL PORCENTAJE PARA EFECTO DE SUPERVISIÓN SERA DEL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.</p> <p>4.- SI ES CORRECTO, SERA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE.</p> <p>5.- SI ES CORRECTO, IRA EN RELACIÓN DE LA CIMENTACIÓN.</p> <p>6.- SERAN TRABAJOS QUE MANEJARA LA UNIVERSIDAD.</p> <p>7.- SE CONSIDERARA CONVENIO MODIFICATORIO EN METAS EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN CATALOGO.</p> <p>8.- ES CORRECTO.</p> <p>9.- ES CORRECTO.</p> <p>10.- LO MANEJARA INTERNAMENTE EL LICITANTE.</p>
--	--	---	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

		<p>11.- CON RELACIÓN AL FORMATO E-7 (UTILIDAD ) CORRESPONDIENTE AL PUNTO 2, REFERENTE A LOS CARGOS ADICIONALES, EL VALOR CORRESPONDIENTE A "FSJ" TIENE DOS VALORES</p> <p>1. FSJ= APORTACIÓN EL FONDO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 5%</p> <p>2. FSJ= IMPORTE APORTACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA: 1-0.05</p> <p>¿CUAL ES EL VALOR CORRECTO SU FORMA DE APLICACIÓN? Y TAMBIÉN: EL CARGO ADICIONAL (CA) =FSJ + IDICIC</p> <p>EL VALOR DE IDICIC ¿Cuál ES O A QUE SE REFIEREN LA FORMULA?</p> <p>12.- CON RELACIÓN AL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DOCUMENTO E6 Y A LA CLAUSULA XII.12, NOS DICE QUE CONSIDEREMOS PLAZO DE TRAMITE Y 41 MESES DE PAGOS IGUALES ¿CUÁL ES EL TIEMPO PARA EL PLAZO DE TRAMITE? ¿ESTO SE CALCULARÍA POR 41 MESES MAS EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA? HACIENDO REFERENCIA.</p> <p>13.- EN LOS BAÑOS NO SE CONSIDERARON COLADERA.</p> <p>14.- EL PROYECTO NO INCLUYE TARJA DE SERVICIO</p> <p>15.- ESTA CONSIDERADA UNA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA CISTERNA A LOS TANQUES</p>	<p>11.- IRA EN FUNCIÓN DEL CALCULO INTERNO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL</p> <p>12.-EL TIEMPO SERA DE UN MES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE, Y SE CALCULARÍA EN CADA UNA DE SUS ESTIMACIONES.</p> <p>13.- SI SE CONSIDERA COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO</p> <p>14.- SI SE CONSIDERA COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO</p> <p>15.- SI SE CONSIDERA COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO</p>
--	--	--	--

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento número **DDI-OP-LPN-FPSI-002/2014**, al término de este acto, se entrega copia de la presente acta a todos y cada uno de los concursantes que participaron en ella, siendo de la absoluta responsabilidad de los mismos recoger la copia respectiva, al término de la junta, teniendo por notificados a aquellos que no acudan a recogerla.

El acta de esta Junta de Aclaraciones finaliza este acto para efectos de su notificación, se pondrá a disposición de los concursantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor a cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las 14:00 horas del día que se efectúa.-----

POR PARTE DE LOS LICITANTES

NOMBRE DE EMPRESA	FIRMA
C. NATALI ANDREA HERRERA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCIÓN BC S.A. DE C.V.	

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	FIRMA
ING. JORGE ALBERTO RUIZ CHÁVEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM	
LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIERREZ DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.	
LIC. CHRISTIAN CASTAÑEDA GOMEZ COORDINADOR DE ÁREA ADSCRITO A LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA UAEM.	

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. **DDI-OP-LPN-FPSI-002/2014**, QUE EFECTÚA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DE **"AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA"**.-----