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1. GLOSARIO DE TERMINOS

« Binario: Mecanismo de evaluacion que consiste en determinar la solvencia de las propuestas
a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por “La Convocante”, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y
en los artfculos 63 fraccién | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacién supletoria al
Reglamento de la UAEM.

« Bitacora: Es el instrumento técnico juridico de control de los trabajos, en el que deberdn
referirse los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen
durante la ejecucién de las obras y servicios, el cual servird como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato respectivo. La bitacora es el instrumento
técnico que constituye el medio de comunicacién entre las partes que formalizan el contrato,
en la cual se registran los asuntos y eventos imporiantes que se presenten durante la
ejecucién de los trabajos.

« Catélogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DDI, que contiene la
descripcion de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos, y que debera contemplar el Participante para la elaboracién de su
propuesta, en el que debera registrar el nimero progresivo que le corresponda seguan,
concepto, cantidad, unidad y monto total.

» Contratista: La persona fisica 0 moral que resulte adjudicada para realizar la construccion,
conservacién, remodelacién, ampliacién, rehabilitacion, mantenimiento o prestacion de
servicios de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante |2 celebracion de contratos de
obra.

s Contrato: E! instrumento juridico que contiene las condiciones para la contratacién 'y la
ejecucién de los trabajos materia de la presente Invitacion en la modalidad de precios
unitarios y tiempo determinado, sujeto al presente procedimiento de Invitacién.

+ Coordinacién: Coordinacién General Planeacién y Desarrollo Sustentable de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

e Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién
de Desarroilo de Infraestructura y de la Direccién General de Infraestructura adscrita a la
Coordinacién General de Planeacién y Desarrollo Sustentable.

« Convocatoria: Documento que contiene la informacién necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollaréd el procedimiento de
invitacién, y, en las que se describen fos requisitos de participacién correspondientes.
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* DDI: Direccion de Desarrollo de Infraestructura adscrita a la Direccién General de
Infraestructura.

* Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la
restauracion de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un
servicio relacionado con las mismas,

* Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos, a excepcién de aquellos que estén sefialados como inhabiles en
circulares emitidas por las autoridades Universitarias competentes.

* Dias naturales: Todos los dias que conforman un afic completo.

o Direccién General: La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién
General de Planeacién y Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

» Especificaciones Generales de Construccién: Especificaciones generales de construccién:
el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas
para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios,
proyectos, ejecucidn, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que
comprenden la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

* Especificaciones Particulares de construccién: £l conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan
o sustituyen a las especificaciones generales de construccién.

e Estimacién: Es el documento generado por el contratista en periodos méximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra
basado en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcidn y valuacién
de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las
cantidades de los conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacién de pago,
en el cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencién
a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las
deducciones; asi como la valuacién de los conceptos que permitan determinar el monto de
los gastos no recuperables,

+ Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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+ Participante: La persona fisica © moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Invitacién y cuenta con un nimero de registro en el padrén de
Contratistas.

« Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales
y particulares de construccién que “La Convocante” establece para asegurar gue los
materiales y equipos de instalacién permanente que se utilizan en la obra son los adecuados
y acordes con la calidad requerida.

« Obras y Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5y 6
del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos.

¢ Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

« Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los
precios preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en la
Invitacién, y a este se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus
politicas, bases y lineamientos.

s Precio no aceptable: Es aquel que resulta de la investigacién de mercado y resulte superior
en un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en
dicha investigacion; o en su defecto, el precic promedio que resulte de las ofertas
presentadas en la misma Invitacion.

« Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al Participante
que resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

e Procedimiento de contratacién: La Invitacidn a Cuando Menos Tres Contratistas.

« Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Obras Pilblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

« Reglamento de la UAEM: Regiamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

e Universidad/UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos.
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INFORMACION GENERAL

ENTIDAD CONVOCANTE: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos a través
de {a Direccion de Desarrollo de Infraestructura.

AREA RESPONSABLE DEL La Direccion de Desarrollo de Infraestructura,
PROCEDIMIENTO: perteneciente a la Direccién General de Infraestructura, de
la UAEM; ubicada en el edificio 19 Campus Chamilpa de la
Universidad Autdnoma del Estado de Morelos: con
domnicilio en Avenida Universidad nimero 1001, Colonia
Chamilpa; cédigo postal 62209, de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos.

No.LP: UAEM/DEMOLICION/ETL/ITC-002/2025

PROCEDIMIENTO: Con base en lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccion I,
18 fraccién |y 34 fraccién | del Reglamento General de Qbras
y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, asf como por lo dispuesto en el artfculo 1° fraccién
Vl'y segundo pérrafo de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las mismas; se emiten las presentes Bases
de Invitacibn a Cuando Menos Tres Contratistas
UAEM/DEMOLICION/ETL/ITC-002/2025, las cuales se
encuentran disponibles para su solicitud a partir del 18 de
junio y hasta el 27 de julio de la presente anualidad.

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrados de
la Direccion de Desarroilo de Infraestructura, ubicado en el
edificio 19 Campus Chamilpa de ia Universidad Auténoma
del Estado de Morelos; con domicilic en Avenida
Universidad ndmero 1001, Colonia Chamilpa; cédige postal
62209, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; en un horario
de 800 a 16:00 horas de lunes a viernes, pudiendo
solicitarlas a los correos electrénicos mst:tuc:onales
ddi@yaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem. mx//
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Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases del
procedimiento de Invitacion.

TIPO DE CONTRATO: La obra serd adjudicada mediante contrato a precios

unitarios y tiempo determinado. Por lo que el importe
total que deba cubrirse at contratista se haré por unidad y/o
por concepto de trabajo terminado, tal como se establece
en el articulo 34 fraccién | del Reglamento de la UAEM.
E! presente procedimiento es de cardcter presencial; los
Participantes que deseen participar deberan integrar su
propuesta en idioma espafiol y la cotizacién por los trabajos
a ejecutar deberd hacerse en moneda nacional. Los precios
unitarios deberan ser reflejados con dos decimales,
ejemplo: $00.00 (Cero pesos cero centavos 00/00 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: DEMOLICION Y ACARREO PRODUCTO DE DEMOLICION
DEL EDIFICIO 9 DE LA ESCUELA DE TECNICOS
LABORATORISTAS

UBICACION: Av. Universidad 1001, Chamilpa, 62209, Cuernavaca,
Morelos, Edificio A-09, de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Con fundamento en lo establecido por el articulo 40 del
Reglamento de la UAEM, se otorgard el 30% del anticipo.

PLAZO DE EJECUCION: 34 dias naturales

NORMATIVIDAD APLICABLE

De conformidad con lo establecido en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; y con base en los articulos 1°, 2 fraccién |, 3, 5, 7 dltimo parrafo, 8, 9, 16, 18
fraccién I, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38 fraccién |, 39, 40 del Reglamento de la
UAEM y demés disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Se hace constar que la Universidad cuenta con una legislacién en materia de obras y servicios
relacionados con las mismas, por lo que se llevara acabo la aplicacién supletoria de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, en lo que se refiere a los.
procedimientos y plazos no previstos en el Reglamento de la UAEM. 7 \
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Los Participantes deberan cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante” proporciona a los Participantes para preparar sus proposiciones en el presente
procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido;
asimismo, deberdn tomar en consideracién todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s)
de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podra ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 pérrafo tercero de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda
solicitar a los Participantes aclaraciones o informacién adicional en los términos del articulo 38delaLey.

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Invitacién, los Participantes estan
de acuerdo en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones
complementarias y, en su caso, la opinién de las autoridades competentes, en este caso, el Organo
interno de Control, quien seré el encargado de resolver cualquier controversia gue se suscite con motivo
de este procedimiento.

Los requisitos de participacién para el Procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres
Contratistas mediante el mecanismo de evaluacién binarie, conforme al Reglamento de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma de Estado de Morelos, asi como lo previsto se ragira a través
de la legislacién supletoria en la materia, siempre que no se contrapongan en los mismos para la
contratacion y ejecucion de los trabajos, son los siguientes:

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas, referente a demolicion y acarreo
producto de demolicién del Edificio 9 de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, mismos que consisten
e¢n: Demolicién de edlifico de tres niveles tipo CAPFCE por medios mecéanicos y manuales, incluye:
Losas de concreto de azotea y entrepiso, trabes, columnas y muros de concreto armado, muros
de tabique, aplanados extraccién de cimentacién. Incluye: tapiales, corte de acero y retiro del
mismo, acarreo de material producto de demolicién fuera de la obra, maquinaria, equipo menor,
herramienta ay mano de obra.

Para la ejecucion de los trabajos, deberd considerar lo siguiente:

* Dos excavadoras 320 con bote y martillc o equivalente en capacidad y caracteristicas o
superior,

Dos Retroexcavadora 416 con bote y martillo o equivalente en capacidad y caracteristicas o
superior, 5
Dos equipos de corte de oxiacetileno con tanques montado en carro para tanques, mangueras
y manémetros en condiciones de ser utilizados, contemplando las medidas de s;;ig;d

L ]

necesarias para su operacioén.
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« Dos cuadrillas de apoyo para cortes de acero de refuerzo, demoliciones y apoyo a maquinaria.
(1 oficial +3 ayudantes), o mas personal si el contratista lo considera necesario.

» Se debera contemplar el equipo de seguridad para los trabajos a desarrollar (casco, guantes,

lentes de proteccién, calzado de seguridad, chaleco con bandas reflejantes, caretas, arneses y

Ifneas de vida y todo lo necesario para que el personal trabaje en condiciones de seguridad y

dar cumplimiento a las normas vigentes al respecto).

Herramienta menor necesaria para las actividades a realizar.

Deber4 conternplar en su precio unitario las cuotas sindicales y contratos que se requieran para

poder realizar los acarreos a tiro, autorizado del material producto de demolicién.

Deber4 tener en sitio a un superintendente de obra con experiencia comprobable en obras similares
en monto y magnitud durante todo el proceso de obra.

De conformidad con el Anexo 1. Caté&logo base (Catalogo de conceptos), mismo que serd compartido
al Participante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas

ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx, o bien, presentando oficio en las oficinas de la DD,
conforme lo mencionado en el numeral 14, Elaboracién de propuestas, de las presentes bases.

3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO

Las fases del procedimiento de Invitacién, quedardn sujetos a las fechas que a continuacién se indican:

JUNTA DE PRESENTACION Y LECTURA DE PERIODO DE
VISITAALSITIO | ,ci ARACIONES APERTURA FALLO EJECUCION
Martes 22 de julio | Miércoles 23 de julio | Lunes 28 de julio Miércoles 30 de
2025 2025 2025 julio 2625 34 dfas naturales
43:00 horas 13:00 horas 13:00 horas 13:00 horas
Los actos se llevaran a cabo en la Sala de juntas de ia Direccién General de
* Edificio A-09 de la Infraestructura, ubicada en Av. Universidad No.1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209,
Escuela de Técnicos Cuernavaca, More}os, Edifit_;lo 19, primer piso.
Laboratoristas Anticipo: 30% (treinta por ciento) del importe total contratado.
Fianzas requeridas: Fianza de cumplimiento, de anticipo, de contingencia laboral y de
vicios ocultos.

El periodo de ejecucién de los trabajos serén los indicados en el presente numeral, mismo que sera la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerard ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos o més para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracién de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se llevard a cabo en la Sala
de Juntas de la Direccién General de Infragstructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de

cada acto.
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4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal,
de conformidad con lo sefialado en el articulo 1°, 2 fraccién | y 7 dltimo parrafo del Reglamento de la
UAEM.

5. ANTICIPO

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetar4 a los procedimientos establecidos conforme a los
articulos 39 fraccién il y 40 del Reglamento de la UAEM y el articulo 50 de la Ley.

La Direccion otorgaré un anticipo del 30% (Treinta por ciento) considerando el LV.A. del monto de |a
propuesta adjudicada, con la finalidad de que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de
materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos
que deberén otorgar.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deber4 presentar al drea responsable de la ejecucion
de los trabajos un programa en el que establezca la forma en que se aplicard dicho anticipo.

6. VISITA AL SITIO DE OBRA

1) Lavisita al sitic en donde se desarrollarén los trabajos se llevard a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, siendo optativa para los Participantes; quienes
podrén asistir en compafiia de un auxiliar técnico, asf como aquellos que autorice “La
Convocante”.

2) Una vez que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extenderd una constancia a cada
Participante y se levantaré el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los articulos
24 primer parrafo del Reglamento de la UAEM,

3) La visita tendra por objeto que los Participantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se
realizara la obra, a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elernentos que se
requieran y los grados de dificultad de la ejecucién de la obra; asi como también para gue los
Participantes estimen las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar
la realizacién de los trabajos.

4) En ningin caso “La Convocante” asumird responsabilidad por las conclusiones que los
Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que
un Participante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obiigacién para
ejecutar y concluir la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resulte
adjudicado derivado del procediriento de Invitacién.

pr D
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7. JUNTA DE ACLARACIONES

1) El acto seré presidido por el titular de la DDI o por un representante de 1a misma, con la
participacion del drea requirente de los trabajos y por ef titular del Organo Interno de Control
o un representante de este dltimo, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa los
planteamientos y dudas de los Participantes, relacionados con jos aspectos contenidos en las
Bases, mismo que se llevara a cabo el dfa y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del
procedimiento”,

2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la DD, en el que manifiesten su interés en
participar, asf como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si 0 en
representacién de un tercero, presentando los datos generales del interesado, y, en su caso,
del representante legal, al inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podré sefalarse la fecha y hora para la celebracion de
ulteriores juntas, considerando que entre la (ltima de éstas y el acto de presentacion y
apertura de propuestas deberé existir un plazo de al menos seis dfas naturales. De resultar
necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para realizar el Acto de Presentacion y Apertura
de Propuestas podré diferirse.

4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se haran constar las dudas ©
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberén plantearse de manera
concisa y deberén estar directamente refacionados con los puntos contenidos en la convocatoria,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asi como también los datos
relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes.

5) Elacta que al efecto se levante con motivo del acto referido seré firmada por los asistentes, la falta
de firma de alglin Participante en el acta no Invalidaré su contenido y efectos. El contenido de la
misma se pondré a disposicién de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa la

DDl asf como en la pégina Web https//www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-

6) Cualquler modificacién a la convocatoria y/o a las bases, sera considerada como parte
integrante de las mismas, incluyendo las que resulten de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y
debera ser considerada por los Participantes en la elaboracién de su propuesta, la persona
que no presente su escrito para la formulacién de dudas o cuestionamientos a las que se
refiere el artfculo 35 parrafo Il de la Ley, podré asistir en calidad de observador bajo la
condicién de abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de
conformidad con lo sefialado en el artfculo 39 del Reglamente de 1a Ley.

8. MODIFICACIONES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

1) La DDI podra modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las
bases, cuando menos con tres dias hébiles de anticipacién a la fecha sefialada para el

Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303
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presentacién y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacién, tal y como lo establece el articulo 23 del Reglamento de
la UAEM,

2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones se determine posponer la fecha de
celebracién del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, dicha modificacién quedara
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento debers considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde Ia fecha en que concluya la junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacion y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el Gitimo parrafo del articulo 40 del Reglamento de la Ley.

9. INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

Para acreditar su existencia y personalidad jurfdica, los Participantes que deseen participar en el
procedimiento deberén integrar los documentos y poderes en su caso, posterior a la celebracién de la
Junta de Aclaraciones y con una antelacién de 24 horas de! Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas,

El Participante debera demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaracién fiscal
del Gltimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firmados
por Contador Publico, por lo que deber4 incluir copia de su Cédula Profesional de este tltimo. Para el
caso de empresas de reciente creacion o personas fisicas de reciente inscripcién ante la autoridad fiscal
competente, acreditaran su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las
declaraciones provisionales de impuestos respectivamente.

Tratdndose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberd observar lo
sefialado en la fraccién IV del articulo 47 del Reglamente de fa Ley.

La presentacién de estos documentos serviré para constatar que el Participante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su andlisis detallado, los documentos
originales seran devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES
1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con
las facultades para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos de Ley mismo que
contendré los siguientes datos:

+ De la persona moral: Denominacién o razén soctal, descripcién del objeto soclal de la empresa;
relacion de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras publicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
nimeroy circunscripcién del notario o fedatario piblico que las protocolizé; asimismo, fos datos
de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente, Anexando Acta

. -~
'
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constitutiva de la persona moral y su Gitima modificacién, presentando en original o copia
certificada y copia simple para su cotejo.

« Del representante legal: Nombre del apoderado, nimero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, nimero y
circunscripcién del notario o fedatario plblico que los protocolizé, poder notarlal del
representante legal o la persona facultada para ello, ambos en original o copia certificada y copia
simple para su cotejo, anexando ademés copia de identificacion oficial del representante legal
(INE o pasaporte).

1.B Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite {as
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberén tener relacion con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacion y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Cbdigo Fiscal de la Federacion.

1.€ Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Publico, por lo que deberd incluir copia de su Cédula
Profesional.

1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social {positivo) y constancia de
situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos {INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacién y Apertura de Propuestas,

1.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en et articulo 17 def Reglamento de la UAEM.

1.G Escrito fibre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtirén todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto, Este punto podré ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

1.H Declaracién de integridad, mediante la cual el Participante manifieste bajo protesta de decir
verdad, de que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar
conductas, para que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen
condiciones més ventajosas con relacién a los demés Participantes, de conformidad con lo
dispuesto en el artfculo 31 Fraccion XXXl de La Ley.

1.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2. PERSONAS FiSICAS

&

2.A Escrito libre mediante el cual la persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con las facultades para suscribir el contrato y obligarse en términos de Ley, mismo que contendra
\/‘ b

los siguientes datos: nombre completo, domicilio fiscal y correo electronico. / \
\
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2.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales {positivo) emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dfas naturales al acto de presentacion y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacion, y, original y copia de |dentificacién oficial, preferentemente INE.

2.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador P(blico, por lo que debera incluir copia de su Cédula
Profesional.

2.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como la opini6n del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y constancia de
situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacién y Apertura de Propuestas.

2.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.,

2.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algunoc
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.,

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para ofr y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimientoy, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podra ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

2.H Declaracién de integridad, mediante fa cual el Participante manifieste bajo protesta de decir
verdad, de gue por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrén de adoptar
conductas, para que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultade del procedimiento u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacién a los demés Participantes, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXl de La Ley.

2.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

Como resultado de la revisidn, se emitird una constancia de acreditacién de documentos, la cual debers
presentarse previamente al acceso para lievar a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones Vi, VI, VIl y XVIII
del Reglamento de la UAEM, relacionado con el articulo 36 en su pendltimo pérrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

10.ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podran participar en el presente procedimiento, aquellos Participantes que se encuentren en
alguno de los supuestos contenidos en el articulo 17 def Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la

Ley. Asf como tampoco podrén participar en este procedimiento aquellas personas fisicas o moral
Av. Unlversldad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, Méxlco, 62208, Edificlo 19, primer piso,
@Q Tel. {777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303 15ded6 A E M
‘2 - ddi@uaem.mx / licitacionesycontratosdgi@uaem.m:
(Il
L )

UAEM/DEMOLICION/ETL/ITC-002/2025 RECTORIA
’ 2023-2029




COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccidn General de Infraestructura

Direccidén de Desarrollo de infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

no cuenten con un ndmero de registro dentro def padrén de. contratistas de la DD, asi como aguellas
personas fisicas © morales inhabilitadas por resolucién judicial emitida por autoridad competente; o bhien,
aquellas que mantengan algun litigio de carédcter laboral o de otra indole en contra la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asf como las propuestas presentadas por los Participantes
no podrén ser negociadas, lo anterior con fundamento en el pérrafo cuarto del articulo 27 de |a Ley,
sin perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los Participantes aclaraciones o informacién adicional
en los términos del articulo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley.

11.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS

E} Participante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podra hacerlos ejecutar por otro;
sin embargo y previa autorizacién del titular de 1a DDI podra hacerlo respecto de partes del
contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacién previa no se requerird cuando 1a DD! sefiale especificamente en las bases de la Invitacion
las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, el contratista seguird
siendo el dnico responsable de la ejecucién de los trabajos ante la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos,

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrén ser transferidos por el
contratista en favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se deberd contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacién esto seré causa de rescisién administrativa

del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los parrafos penuitimo y Gltimo del articulo 47
de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM.

12.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS

De conformidad con lo estipulado en el articulo 36 parrafos segundo, tercero y cuarto de La Ley, y en
jos articulos 47 y 80 de su Reglamento, para participar en esta convocatoria, dos 0 mas personas
podrén agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precisién y a satisfaccién de la Direccién las partes de los trabajos que cada persona se obligard a
ejecutar y se curnpla con los siguientes requisitos:

e Cualquiera de los integrantes de ia agrupacién podré presentar el escrito (formato libre),
mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de Aclaraciones y en el
procedimiento de contratacion.

Deberan celebrar entre si un convenio privado en los términos que establece el articulo 47
fraccion Il del Reglamento de la Ley el que contendrd lo siguiente:
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a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de los testimonios piiblicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales de la agrupacién y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, asf como ef nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras plblicas con las que acrediten las facultades de
representacion.

¢) Designacion de un representante comun, otorgdndole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de Invitacién.

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que corresponderd cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigiré el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedaré obligade junto con los demés
integrantes, ya sea en forma solidaria o0 mancomunada, segin se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se ies adjudique el mismo;

En el supuesto de que se adjudique ei contrato a los Participantes que presentaron una propuesta
conjunta, deberdn apegarse a lo establecido en el articulo 47 fraccién Il del Reglamento de [a Ley acerca
del convenio y de las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato
respectivo, mismos que deberdn constar en escritura piblica, salvo que el contrato sea firmado por todas
las personas que integran la agrupacién que formula la propuesta conjunta o por sus representantes
legales, quienes en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de
la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupacién que formulé [a propuesta
conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito
a “La Convocante” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el falio
0 a més tardar en las veinticuatro horas siguientes.

13.ELABORACION DE PROPUESTAS

Los Participantes preparardn sus propuestas conforme a lo establecido en ias presentes bases para el
procedimiento, asi coma lo derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resuitado.

Las propuestas presentadas deberdn ser firmadas autégrafamente por los Participantes o sus
apoderados legales, preferente con tinta azul. El Participante o bien el representante con facultades
legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representacion de la misma podr
designar a una persona que presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en su nombre—-
y representacién asista a los diferentes actos de la Invitacion, firmada ante dos testigos Wﬁ'ﬁdo
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acompafiar original y fotocopia de identificacion oficiat visible y vigente de la persona que otorga el poder,
de quien lo recibe y de los testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuente con las
facultades legales suficientes para actos de administracion estara en posibilidad de suscribir el contrato a
nombre de su representada y para el caso que resulte adjudicada.

El sobre que contenga la propuesta de los Participantes debera entregarse en fa forma y medios que
prevé el numeral 13.- “Elaboracién de propuestas” fraccion |1 de estas bases.

I. Entrega de documentacién necesaria para la elaboracion de las propuestas; con la finalidad de que los
Participantes realicen adecuadamente la integracion de sus propuestas (econémicas, técnicas y legales),
“La Convocante” entregard a los Participantes, via correo electrénico los siguientes formatos y

documentos:
1. Bases de Invitacién y sus anexos.
2. Formatos para integrar la documentaci6n legal y administrativa. (‘'DLA-A" al "DLA-F").
3. Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. ("PT-1" al “PT-17").
4. Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. ('PE-1" al “PE-14").
5. Plano esquematico.
6. Catdlogos de conceptos, incluye: Descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo para

integrar los precios unitarios con nimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la propuesta.
7. Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

Dicha solicitud deberd realizarse al correo electrénico licitacionesycontratosdgi@uaem.mx y con un
méximo de 24 horas antes a la celebracién del acto de presentacién y Apertura de Propuestas,
acompafiado del escrito de manifestacion de interés en participar.

Asi mismo, para formular su propuesta los Participantes deberan atender a los aspectos sefialados en
las normas de construccidn e instalaciones - libro 3, emitidas por el Comité Administrador del
Programa Federal de Construccién de Escuelas y actualmente por el Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa. La ejecucién de la obra se llevard a cabo en apego a lo establecido por
el Reglamento de la UAEM, la Ley y su Reglamento.

]1. Forma de presentacién que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se haré en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir la propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
y debidamente rotufado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econémica,
el nombre del Participante, la obra y el nimero de Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas, las cuales
deberéan prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que se acomparan a estas bases.

1. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 15 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el represent
#
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legal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los Participantes podré desistirse de la misma y/o
retirarla durante el proceso,

2. Todos los escritos que deba presentar el Participante dentro de su propuesta, se elaboraran en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir |a propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podrén ser elaborados y llenados en el formato del programa de
computo que utilice, preferentemente deberan de utilizar fos formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por “La Convocante”. En el caso de presentar otros formatos, éstos deberan
cumplir con cada uno de los elementos minimos requeridos en las Bases.

4. Las personas fisicas o morales que participan de manera conjunta, presentardn las propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comtin, atendiendo lo sefialado en
el numeral 13 de estas bases.

3. Con lafinalidad de agilizar el procesc de Invitacion, la propuesta debera presentarse en carpetas, con
separadores, foliadas preferentemente de manera individual; el no cumplir con esta condicién, no es
causa de desechamlento de la propuesta. En el caso de que aiguna o algunas hojas de los documentos
mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la solvencia de la propuesta, no se desechard su propuesta.

6. Se debera entregar el dispositivo electrénico extrafble (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econdémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrario en la carpeta de la propuesta econémica.

14.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre deberd contener los siguientes anexos Identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacion:

I. Documentacién Legal y Administrativa. -

Documentacion con la que el Participante deberd acreditar su existencia y personalidad juridica, el
Participante deberd presentar preferentemente en el sobre de la propuesta técnica, pudiendo hacerlo
fuera del sobre, con fundamento en el articulo 25 pérrafo segundo del Reglamento de la UAEM, de
conformidad con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica o moral, son ciertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes
con las que cuenta, para comprometerse y suscribir |a propuesta a la Invitacién a
Cuando Menos Tres Contratistas, asi como la formalizacién del contrato.

/,' \
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DLA-C Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacién fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberan tener relacién con el ohjeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de
presentacién y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en los articulos 17 del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51y
78 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios relacionados con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de Integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de
interpésita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores
publicos de la Universidad Auténoma de! Estado de Morelos induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones més ventajosas con relacion a los demas Participantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXil de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.

. Propuesta Técnica. -
Documentacién con la que el Participante deber4 acreditar la experiencia técnica de los trabajos,
materia del presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el
personal profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargara de la Direccion, administracion
y ejecucién de los mismos.

Asl mismo, deberd acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente infraestructura educativa, a través de los contratos formalizados,
actas entrega recepcion y/u oficio de terminacién de servicio relacionado con Obras en los que sea
comprobable y conste su participacion, donde se aprecie o visualice ef nombre de la contratante, la
descripcion de la (s) obra (s), importe (s) total {es), importe (s) ejercido (s) o por ejercery la (s) fecha (s}
prevista (s) de terminacién contractual, segn sea el caso.

Docurnentos que deberd integrar el Participante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos que
deberan encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA PARTICIPANTE
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitecténicos J
PT-1 . - . : . )
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptiva ylas
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especificaciones generales y particulares de construccién que “La Convocante” le
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizar4 la subcontratacién de |
los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento.
Convenio de participacién conjunta. Todos los interesados que decidan
agruparse para presentar una propuesta, presentaran copia simple del “Convenio
PT-3 de Participacién”, cumpliendo con los lineamientos del numeral 13 de estas bases.
{Formato libre).

En caso de no encontrarse en este supuesto, debera manifestar “NO APLICA”, ,
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los |
trabajos y sus condiciones climéticas y ambientales, asl como de conocer, en su
PT-4 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Invitacién.
Adiclonalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber

| asistido, _
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Curriculum de los profesionales técnicos (versién publica) que
estaran a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del Participante) con
experiencia comprobable en obras similares en monto y magnitud durante todo el
proceso de obra.

PT-2

* Documentacidn que acredite la realizacién de los trabajos del Participante y su
personal, acreditando la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia
de infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos
formalizados, actas entrega recepci6n y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacién, anotando el nombre de la |
contratante, descripcidn de la (s) obra (s), importes totales, importes ejercidos o
por ejercer y las fechas previstas de terminacién contractual, segtin sea el caso.
(Anexos PT-5, PT-5a y PT-5b).

Listado del personal profesional técnico y administrativo que serd responsable

de la direccién, administracién y ejecucién de la obra, anexar currfculum (versién

piblica) de cada uno de elios. Asimismo, deber4 designar al (los) superintendente

(s) de obra, anexando copia de su cédula profesional con especialidad en

Arquitectura o Ingenierfa Civil, asf como currfculo actualizado (versién pablica) con

experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentemente con

oficio de responsable de Obra (DRQ), emitido por el Colegio de Arquitectos o

Ingenieros con que cuente.

Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién de

PT-5b servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su

participacion,
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,
magquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero, que ios
precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios.

En caso contrario presentar escrito con la leyenda “NO APLICA",

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcion amplia y
detallada de la planeacién integral del Participante para realizar los trabajos,
PT-7 incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de
acuerdo al programa de ejecucién en relacién a las caracteristicas, complejidad,
magnitud de los trabajos y de conformidad con el catélogo base.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia ia
relacién de maquinaria y equipo y herramienta menor, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,
modelo y usos actuales, asf como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, deberé presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

PT-6

PT-8 Nota: Debera considerar dentro del listado:
e Dos excavadoras 320 con bote y martillo o equivalente en capacidad y
caracteristicas o superior
e Dos Retroexcavadora 416 con bote y martillo o equivalente en capacidad y
caracteristicas o superior
+ Dos equipos de corte de oxiacetileno con tanques montado en carro para
tanques, mangueras y manémetros en condiciones de ser utilizados,
contemplando las medidas de seguridad necesarias para su operacién.
Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 9. Informacién
Financiera, Contable y legal de las bases.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:
» El contenido de la convocatoria, las Bases de Invitacion, incluyendo sus anexos y
el Acta de Junta de Aclaraciones.
e La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de
precios unitarios y monto total de la propuesta {catalogo de conceptos).
» El modelo de contrato de obra.
PT-10 » Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.
v E| contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.
s El contenido de 1a Ley de Obras Puiblicas y Servicios relacionados con las

PT-9

mismas.
o El contenido del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
relacionados con las mismas. //’J;\
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién gque se anexa a la
propuesta es de naturaleza publica, con excepcién de aquella informacion que, de
PT-11 conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Piiblica Gubernamental.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomaran las medidas necesarias
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, impiementacién y puesta en marcha del mismo; que se
contara con la autorizacién de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pafs, con la calidad y caracteristicas migratorias que le
permitan trabajar en las actividades para las cuéles haya sido contratado, de
conformidad con |2 Ley General de Poblacién y su Reglamento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los trabajos equipo
de seguridad para los trabajos a desarrollar (casco, guantes, lentes de proteccion,
calzado de seguridad, chaleco con bandas reflejantes, caretas, arneses y linea de
vida y todo lo necesario para que ef personal trabaje en condiciones de seguridad y
dar cumplimiento a las normas vigentes al respecto). Asf como que en caso de
PT-13 suscitarse alglin percance durante la ejecucién de los trabajos hasta la
entrega-recepcién de los mismos serd responsabilidad directa del
Participante, asi como de cubrir los costos que esto ocasione a un tercero
(reparacién del dafio, gastos médicos, etc.), lo anterior, derivado de la negligencia
del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos que se deriven de estos
rubros serén absorbidos directamente por el contratista, sin que esto repercuta
legalmente a “La Convocante”.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catélogo de conceptos, y
cuantificado en relacién a los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagramas de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que debera presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catalogo de conceptos).
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
PT-15 cargo de la ejecucién de la obra, con Ia finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizar4 la Obra.
Manifiesto de presentacién de estimaciones, de conformidad con lo establecido en
el artfculo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. |
Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con o
establecido en el articulo 35 fraccién XiX del Reglamento de la UAEM. 7 | \
M|
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Il. Propuesta Econfémica. -
Documentos que debera integrar et Participante al sobre que contenga de la Propuesta Econdmica.

Anexos: DOCUMENTOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS POR LA PARTICIPANTE:
Carta compromiso, acerca de mantener la propuesta, evitando retiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (LV.A)y |
total de la propuesta econémica con la finalidad de fomentar un ambiente de
confianza y transparencia.
Andlisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos del 5% por supervisién y proyectos; donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos; asf como también,
Anélisis dei total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion
con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
PE-2 En todos los precios unitarios, se debera contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacién a cualquier nivel y altura, su aplicacién en interiores o |
exteriores, debiendo refiejarlo en los anélisis.
De contemplarse en los anélisis de los precios unitarios, deberé de incluirse también,
el de los costos unitarios basicos de los materiales y de la mano de obra que se |
requieran para la ejecucion de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrillas de trabajo, etc.).
Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracién de los salarios, determinacion de cuotas obrero patronales a pagar al
seguro social, anélisis del factor de dias reaimente pagados vy laborados para la
mano de obra. PE-3a, PE-3b, PE-3c y PE-3d.
Anélisis, clculo e integracién de los costos horarios de ia maquinaria y equipo de |
PE-4 construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, costos y \
rendimientos de maquinaria y £quipos, COmo RUevos. '
Andlisis, célculo e integracién de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracién de oficinas de campo y oficinas centrales,
fianzas.
Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento; cargo que estara
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacion de este costo deberdn considerarse los gastos que realizara el
PE-6 contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira ‘
y la tasa de interés, la cual deber& calcularse por el contratista con base a un
indicador econémico especifico, debiendo incluir copia del indicador econémico
empleado, el cual permaneceré constante durante la vigencia del contrato.
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Anélisis, calculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el Participante,
PE-7 sera fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos
y de financiamiento.

Anglisis, calculo e integracién de la retencién del 5% por concepto de supervisién
PE-8 Yy proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad.

Listado de insumos que intervienen en |a integracién de I propuesta relacionados
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de
PE-S obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcion y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicién, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcién,
unidades de medici6n, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra
PE-10 e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta. Este documento formaré el presupuesto de la obra que servirj para
formalizar el contrato correspondiente,

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y

PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy
Subpartidas de utilizacién semanal, para la mano de obra. .
Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy
PE-13b subpartidas de utilizacién semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracterfsticas.

Programa de ecrogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y |
PE-13c | subpartidas de utilizacion semanal, para la totalidad de los materiales y de los ‘
equipos de instalacién permanente.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy |
subpartidas de utilizacién semanai, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y
administracion de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econémica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrarlo en la
carpeta de la propuesta econémica. ‘

PE-13a

PE-13d

Notas aclaratorias a los documentos de la Propuesta Econémica
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1. En la carta compromiso se deberd de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1.

2. Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catélogos de la obra objeto de esta Invitacién, por lo gue deberan trabajar la propuesta como una
sola, con subcapitulos por cada concepfo.

Este criterio se aplicard para el célculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catdlogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse en archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. Elprograma se debera presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catalogos de conceptos proporcionados por la DDI.

15. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacion y apertura de propuestas se llevara a cabo el dfa y lugar indicado en ef numeral 3.-
“Programacién del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de
la UAEM.

Reglas que deber4 observar el Participante para el Acto de Apertura:

1. No se permitira el uso de celulares;

2. Fl Participante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacion a la hora sefialada para
dar inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas serén cerradas, por lo tanto, cualquier
Participante que se presente después de esta hora, no podra presentar su respectiva propuesta, sin
responsabilidad para “La Convocante™;

3. Se procederé a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econémica (dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revision cualitativa de su contenido;

4. Por lo menos un Participante y un servidor publico por parte de “La Convocante”, rubricaran los
anexos PE-1, PE-10 y PE-12 de las propuestas econémicas presentadas.

5. Se levantard un acta que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se debera

asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de

cada una de ellas, asf como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el
acta ser4 firmada por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la faita de firma de algin

Participante no invalidaré su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién

de los que no hayan asistido, en las oficinas de la DDI, para efectos de su notificacién;

En el acta se sefialara lugar, fecha y hora en que se daré a conocer el fallo del procedirniento; esta

fecha deber quedar comprendida dentro de los veinte dias habiles contados a partir de la fecha

del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podré diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dfas habiles contados a partir del plazo establecido originalme
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de la UAEM.
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7. Las condiciones establecidas por “La Convecante”, que tengan como propésito facilitar la

presentacion de las propuestas y agilizar la conduccién de los actos de la Invitacién, asf como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por sf mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran
objeto de evaluacién.

16. MECANISMOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

“La Convocante” evaluaréd y comparard las ofertas que hayan sido aceptadas para su anélisis cualitativo
y verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, la decisién de “La
Convocante” para adjuditar el contrato correspondiente, sers inapelable, para dicha decisién
considerars, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utilizar el
Participante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programas que
proponga, su capacidad econémica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerdo con
las especificaciones y dentro del plazo, para tal efecto “La Convocante” evaluara de la siguiente manera:

L. En [a evaluacién técnica: “La Convocante” verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM y a
los siguientes aspectos;

a.
b.

Que cada documento contenga la totalidad de la informacién solicitada.

Que los profesionales técnicos al servicio del Participante que se encargaran de la Direccién de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo
la administracién de los trabajos.

Que los Participantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estarin
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

Que los Participantes cuenten con ia disponibilidad de la maquinaria, equipo y herramienta menor
adecuado, conforme a lo solicitado, mismo que deber4 ser suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos.

Que la planeacién integral propuesta por el Participante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracter(sticas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus
programas de ejecucion.

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Participante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucién
considerado en su propuesta,

Que los estados financieros de los Participantes coincidan con la capacidad financiera, demostrada
con el capital contable de la declaracion fiscal anual del Gitimo ejercicio fiscal.

De los programas:

Que los programas de ejecucién de los trabajos correspondan al plazo y condiciones establecidas
en estas bases. 7
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II. En la evaluacién econémica: “La Convocante” verificard el cumplimiento de cada uno de los
requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexos de las
presentes bases y a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

2. Los parédmetros financieros que el Participante deberd de cumplir para demostrar su
capacidad de recursos econémicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrd
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal def activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta econémica sin IVA.

Asi mismo deberé cumplir cuando menos con uno de los pardmetros financieros siguientes:

b.  Que el Participante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendré
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual
o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

¢.  Que el Participante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad del Participante cuando el importe del dltimo afio fiscal del PT
entre AT sea igual o menor 70%.

En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el Participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regién en donde se ejecutaran
fos trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catélogo. Que, en los andlisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios globales per concepto de mano de obra,
materiales o equipo.

4. Del presupuesto de obra se revisara:
a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.
b. Que losimportes de los precios unitarios sean anotados con ndmero y con letra, los cuales

deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincidW \
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andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho andlisis.

Verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso
de que una o més tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el
monto correcto serd el que se considerard para el anélisis comparativo de las propuestas.
Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de obra del catalogo
cotizado.

Del anélisis de costos directos, se revisara:
Que los costos de los materiales considerados por el Participante, sean congruentes con la
relacion de [os costos basicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases,
Que los costos de la mano de obra considerados por el Participante, sean congruentes con
los tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutardn los trabajos.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcci6n se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como méximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asf como las caracteristicas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del andlisis de costos Indirectos, se revisara:

C.

d.

b.

Que el andlisis se haya valorizade y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo.

Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Participante, los que comprenderdn
Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia
del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccién, supervisién administracién de la obra, horarios, gastos administrativos, fianzas
y equipo de seguridad.

Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervisién y administraciéon de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientes los programas.

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Del andlisis y calculo del costo por financiamiento, se revisara:

Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de fa suma de los
costos directos e indirectos.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico

especifico, mismo que deberé ser sefialado en el an4lisis, anexado copia fotostatica de la_

publicacién tomada como referencia. / ? \
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¢. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de gjecucién de los
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el anélisis, correspondan a los
costos directos mas costos indirectos de la propuesta.

f. Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el
Participante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Se verificard que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias (utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asf como las
deducciones e impuestos correspondientes.

0

Se verificara que los cargos adicionales motivo de |a ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni-del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especffico por el que se faculta a la coordinacién de administracién a la retencidn del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”.

10. Se verificard que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verificard de los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

c. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con Jos consumos 'y rendimientos considerados
por el Participante y en el procedimiento constructive a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general.

e. Que los insumos propuestos por el Participante correspondan a los periodos presentados
en los programas.

12. De la maquinaria y equipo:
a. Que la maquinaria y el equipo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto del procedimiento.
b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo considerada por el
Participante sean las adecuadas para desarrollar ei trabajo en las condiciones pajcyla;és
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donde deberé ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién
propuesto por el contratista.

€. Que, en la maquinaria y equipo, los rendimientos de estos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asf como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Participante
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y
la disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil
del material de gue se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en estas bases.

14. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonabies y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Participante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asf como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

¢. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de
los conceptos mas significativos.

“La Convacante” con base en el anélisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas y en su
propio presupuesto para la ejecucién de los trabajos motivo de esta convocatoria, formulars el
dictamen de evaluacién que servird como fundamento para el falio, en el que se hard constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharlas,

Las propuestas desechadas podrén ser devueltas a los Participantes que lo soliciten, una vez
transcurridos seserta dfas naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trémite, en cuyo caso las propuestas deberdn
conservarse hasta la total conciusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos
términos “La Convocante” podré proceder a su devolucian o destruccién, lo anterior con fundamento
en el ditimo pérrafo del articulo 74 de la Ley y Gltimo parrafo del articulo 264 de su Reglamento.

Una vez hecha la evaluacién de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicaré al Participante
Cuya propuesta resulte solvente, es decir, que relina, conforme a los criterios de adjudicacid
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condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por “La Convocante” y garantice el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el
Gitimo pérrafo del articulo 26 del Reglamento de la UAEM. En caso de gue dos 0 mas propuestas
cumplan con estos requisitos y sean técnica y econdémicamente solventes, la adjudicaci6n se realizara
considerando la propuesta mas conveniente en términos de calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, conforme a lo dispuesto en el articulo 29 del mismo Reglamento.

17. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

1. Desechamiento. - De conformidad con |o establecido en el articulo 28 del Reglamento de la UAEM y en
relacién al articulo 69 del Reglamento de la Ley, serén causales de desechamiento las siguientes:

a. Lafalta de propuesta técnica y econdmica para la adjudicacién del contrato.

b. La faklta de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/o que no se

encuentran debidamente firmados.

¢. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en las presentes

bases, siempre gue dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta
del Participante.

d. La consignacién de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la

propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econémica.

e. La ubicacién del Participante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién

XXV, 51 y 78 de la Ley.

f. Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupuestal de

“La convocante”.

Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

. Cuando el importe total de la propuesta sea “bajo”, de tal forma que “La Convocante” considere
que el Participante no podré ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro
comparativo de los precios unitarios que impacten por la volumetria a ejecutar en la obra; en el
cual se determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo
evidentemente se encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con 10s costos vigentes
en la zona o regidon donde se ejecutaran los trabajos.

i. Cuando sin razén justificada, el Participante cambie las especificaciones de uno o mas precios

unitarios con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su
propuesta.

=

I1. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UAEM
y en relacion a los pérrafos segundo y tercero del articulo 40 de la Ley, 70 y 71 de su Reglamento, “La
Convocante” podra cancelar la Invitacion en los siguientes supuestos:
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a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la
extincidn de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

La determinacién de la DDI, de dar por cancelado el procedimiento de Invitacién debers precisar el
Supuesto que motiva dicha decisién, deberé notificar por escrito a los Participantes y al Organo Interno
de Control, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la cancelacién las razones justificadas que
funden y motiven dicha determinacién y cubriran los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

lll. Declaracién desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer pérrafo del articulo 40 de ia
Ley, 71 y 72 de su Reglamento de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declararé desierta la invitaci6n en los sigulentes supuestos:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de Ia Invitacién y/o no se reciba alguna propuesta en el
Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables,

. Cuando el monto total de la propuesta econémica supere el techo presupuestal de “La
convocante”.

En ef supuesto que se declare desierto el procedimiento de Invitacién, y persista la necesidad para esta
Universidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en las presentes bases, la DDI podré
evaluar la proposicién presentada y adjudicar el contrato si considera gue redne las condiciones
requeridas, o bien, proceder a la adjudicacién directa, segtn lo previsto en el articulo 31 y 33 fraccién |
del Reglamento de [a UAEM.

Cuando los requisitos o el carcter de la Invitacién sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se debera convocar a un nuevo procedimiento de contratacion, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria a la Invitacién declarada desierta, se entendera que se trata de un nuevo procedimiento
de contratacion, lo anterior con fundamento en el articulo 35, fraccién |, segundo pérrafo del
Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la DDI permitira la participacién a todo
interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Invitacién declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

18. DICTAMEN Y FALLO
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£l acto se llevar4 a cabo el dfa y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, asi como
con lo sefialado en el capftulo IV.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asi como por lo dispuesto
y aplicable en e artfculo 39 de la Ley.

1. Al finalizar 1a evaluacién de las propuestas, “La Convocante” deberd emitir el fallo del
procedimiento, que determine la adjudicacion del contrato a aque! Participante ue conforme a las
bases y la legislacién aplicable en la materia redna las condiciones requeridas por la Universidad,
considerando el resultado de la evaluacién previa a la emision del fallo y que habré de constar en el
dictamen que al efecto emita “La Convocante”, a través de la Direccién de Desarrollo de
Infraestructura.

2. En junta plblica se daré a conocer el fallo de la Invitacién, a la que libremente podrén asistir los
Participantes que hubieren participado en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas,
debiendo iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantédndose posteriormente el acta
respectiva, firmando los que en ella intervinieron, haciendo constar la asistencia de los Participantes,
a quienes se les entregard copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algin
Participante no invalidar4 el acta; en su caso, deberd asentarse en la misma su negativa de firmar.

3. La DDI publicaré el acta de fallo a través sus estrados, estando a partir de esa fecha a disposicién de
los Participantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacion.

4. En el fallo no se debera incluir informacion reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables.

5. Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las cbligaciones derivadas de éste
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmario en la fecha y términos
seflalados en el fallo.

6. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacion realizada por “La Convocante”, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su notificacion y siempre que no se haya firmado el contrato, el
titular del 4rea responsable del procedimiento de contratacién procedera a su correccion, con la
intervencién de su superior jerdrquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se hardn constar los motivos gue lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los Participantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dfas habiles posteriores a la fecha de su firma,

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
pérrafo anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura dard vista de inmediato al Organo
interno de Control, a efecto de que previa intervencién de oficio emita las directrices para su
reposicién.

8. No serd procedente contra la cancelacidén de la Invitacion recurso alguno; sin embargo, los
Participantes podran interponer la inconformidad sefialada en el artfculo 66 del Reglamento de la

UAEM.
19. FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA //7/' ~
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Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serén
exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en ef
fallo, 0 en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la emisién del fallo. No podra
formalizarse contrato algunc que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo |- De la Contratacién de obra y Capftulo Ii.- De las garantias del contrato; del Reglamento de la
UAEM,

Se anexa el modelo de contrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en la
siguiente direccidn electrénica:
tps:/fwww.uaem.mx/difysi

El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento de |la UAEM y asf como
por lo dispuesto y aplicable al articulo 46 de la Ley, deberd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.

Sielinteresado no firmare el contrato por causas imputabies al mismo en la fecha o plazo establecido, “La
Convocante” podré sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Participante que
haya presentado la siguiente propuesta solvente més baja y siempre que [a diferencia en precio con
respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultade ganadora no sea superior al diez por ciento,
de conformidad con lo sefialado en el pérrafo segundo del articulo 47 de la Ley.

Asl mismo con fundamento en el articulo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado, el Participante adjudicado
debera presentar acuse del registro de las obras ante el Servicio Integral de Registro de Obras de
Construcci6n (SIROC), dentro de los cinco dias hébiles sigulentes a la fecha de inicio de los trabajos,
asi como Acuse de terminacién de la obra al finalizar los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, el Participante adjudicado se obliga a cumplir con la inscripcifn y
el pago de las cuotas obrero-patronales que deban efectuarse ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), durante el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, inclusoe si los mismos son
prorrogados, y para tales efectos, “La Convocante” podrs verificar en cualquier momento el
cumplimiento de esta obligacién.

20. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefiaiado en los articulos 37, 38 fraccién |, y 39 del Reglamento de la UAEM, asi
como por lo dispuesto y aplicable al articulo 66 de la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones consignadas en el contrato respectivo a cargo del Contratista (ef Participante adjudicado), los
vicios ocultos que pudieran suscitarse tras la conclusién de los trabajos, asf como su pasivo o contingente
laboral, el Contratista (el Participante adjudicado) se obliga a constituir a través de flanza expedida por una
Institucion autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en favor de ia
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, las polizas correspondientes bajos los siguientes térpaifios:
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1. Garantfa de cumplimiento de fas obligaciones contractuales.- El contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante 1a Institucién afianzadora de su eleccidn y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una péliza de fianza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) delimporte total del contrato,
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraldas por el contratista, debiendo
entregar dicha péliza de fianza en el momento de la suscripcion del contrato.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, deberd entregar el
endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automatico derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procedera ningun tramite de pago.

2. Garantia de anticipo. - El contratista, se obliga a contraer ante la institucién afianzadora de su eleccién
en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, una po¢liza de fianza en moneda nacional por
la totalidad del anticipo, equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el
impuesto al Valor Agregado, a efecto de garantizar la correcta amortizacion del anticipo; debiendo entregar
dicha péliza ante la Universidad Auténoma del Estado de Morelos dentro de los diez dfas habiles
posteriores a la firma del contrato.

3. Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucién de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucion de los mismos, los vicios ocultos y cualquier

otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislacion aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el pérrafo anterior; por o que, previo a la recepcion de los trabajos, el contratista
debera constituir ante la institucion afianzadora de su eleccién, en favor de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, una pdiiza de fianza en moneda nacional por el equivaiente al 10% (Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a el contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cancele,
y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plazo méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procederé a hacer efectiva la garantia en términos de
la legislacion aplicable,

Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantfa de fianza debera
observar las estipulaciones de la legislacién en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucién de la misma para su efectividad.
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4. Garantfa de pasivo o contingente laboral.- El contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos y ante aflanzadora legalmente constituida en términos la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una péliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con lafinalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por fa Universidad Auténoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza respondera por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusién de ia vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes, En tal caso, la Universidad podré reclamar una vez gue haya sido
emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dias naturales posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, |a fianza quedaré autométicamente ampliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el
Participante adjudicado quedaré obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la
afianzadora dentro del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantfa en comento.

La flanza estara vigente durante la substanciacién de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del Participante adjudicado, hasta que se
dicte resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podr4 ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al Participante adjudicado, una vez
satisfechos los supuestos antes referidos.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatoric al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, debera entregar el
endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera gue se prorroga en
automatico derivada de posibles modificaciones; en caso contrario, no procedera ningtin tramite de pago.

B! contratista debera otorgar dichas pdlizas en las oficinas de |a contratante, ubicado en el edificio nimero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténorna del Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, asimismo las partes estédn de acuerdo en que para la liberacién de las flanzas es requisito
indispensable la manifestacion expresa y por escrito de *La convocante”.

21. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO

I. Forma. - “La Convocante” pagard mediante la formulacién de estimaciones con una periodicidad no
mayor a un mes. Presentandolas a la supervisibn de obra de laDireccién de Desarrollo de

Infraestructura dentro de los seis dfas naturales posteriores al corte y se pagaran dentro de WS \
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naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de Supervision
de la DDI, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
requisitos de la legislacién aplicable a la materia. £l Departamento de Supervisién de obra contara con un
plazo no mayor a 15 dias naturales siguientes a su presentacion para revisar, y en su caso autorizar la
estimacion formulada por el contratista, debiendo acompafar a la misma los nlimeros generadores y la
demés documentacién necesaria para acreditar la ejecucién de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

II. Condiciones. - Los importes, una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago los
derechos que procedan por la prestacion de supervisién y proyectos que se retendran de las estimaciones
que se cubran. El Participante serd (tnico responsable que las facturas que presente para pago cumplan
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por
su presentacién incorrecta no seré motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerarén como aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendré el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por algdn
pago en exceso que se haya efectuado.

Si el Participante adjudicado realiza trabajos por mayor valor dei contratado sin mediar orden escrita de
la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Las facturas que presente ef Participante deberdn contener sin abreviaturas: Razon social completa,
Registro Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Cédigo Postal, como a continuacion se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RFC: UAE671122G49

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CODIGO POSTAL 62209

H1. Lugar de Pago. - El importe serd pagado en las oficinas de la Tesoreria General de la UAEM, que se
encuentran ubicadas en primer piso mezzanine de la Torre de Rectorifa, ubicada en avenida Universidad
néimero 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha cantidad sera
liquidada por la contratante siempre que la estimacién y los comprobantes fiscales sean presentados por
el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la
materia; pudiendo realizar los pagos mediante transferencia bancaria, previa solicitud gue por escrito
formule el contratista a la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, una vez cubiertos los requisitos

correspondientes.
v 7 4
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22. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacién y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
ecandmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos adin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan
ser gjustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capftulo Vil.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de lo
UAEM, asi como por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y el Capitulo Quinto.- Del gjuste de costos, Seccién
I. Generalidades y Seccidn 1. Del cdlculo de los ajustes de costos del Reglamento de fa Ley, relacionados con
el Reglamento de la UAEM. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd el contratista quien o promueva, dentro
de los treinta dias hébiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, ser4 la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatorla que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste sefalado en ia fraccién lil del articulo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad deberé4 efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el prrafo anterior, se perders la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de “La convocante”. La DD,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste
de costos, deberd emitir por oficio la resolucién gue proceda; en caso contrario, Ia solicitud se tendra
por aprobada,

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la DDI apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o cormplemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera inciuir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos,

Dentro del contenido del contrato deberd establecerse el ajuste de costos Y su procedimiento.

23, CONFIDENCIALIDAD
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El Participante esté obligado a conducirse con ética profesional y absoluta discrecion en el manejo de
la informacién y documentacién que se encuentre en su posesion, sea impresa, electrénica o que por
cualquier otro medio le haga de su conocimiento “La convocante” para consecucién del objeto del
contrato, debiendo manejarla con el cardcter de confidencial, y no divulgar dicha informacién a
terceros, a menos gue cuente con la autorizacion previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
Convocante” con fundamento en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion de los
Particulares y su Reglamento. :

24. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el articulo 48 y 49 del Reglamento de la UAEM y demés relativos y aplicables en la
materia, la DDI tendré ta facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se estén ejecutando por el
contratista de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos, para lo cual comparar§ el
periodo definido en el contrato con el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo con el programa auterizado.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debié realizarse, la DDI procederd a efectuar una retencién del 5% (Cinco por ciento) de
la diferencia que resulte de comparar el importe programado con eiimporte realizado, multiplicado por el
nimero de dias de atraso, monto que serd deducido de los pagos que se efectden a el contratista. Por lo
tanto, de la estimacion se hara la retencién que corresponda, En caso de que el contratista cumpla con el
programa pactado, se har4 la devolucién respectiva.

Si de acuerdo con o estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo dia
de programa de ejecucion de los trabajos pactado procederd a hacer la retencién correspondiente, el
monto que resulte se aplicard en beneficio de la contratante a titulo de pena convencional por el simple
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Si transcurrido el plazo de ejecucién de los trabajos el contratista no concluye éstos por causas imputables
al mismo, se le aplicard una penalizacién diaria del 5% (Cinco por ciento) del monto de los trabajos
pendientes de ejecutar por cada dia de retraso en que incurra, a partir de la fecha de terminacién
establecida en el contrato. La pena convencional establecida en ningtin caso podré exceder en su conjunto
del 10% (Diez por ciento) del monto total de la garantfa de cumplimiento. Si por causas injustificadas los
trabajos objeto del contrato no se entregan en el plazo convenido segun el programa de ejecucién de los
trabajos, todo gasto que la Direccién efectiie por supervision y proyecto excedente, seran con cargo al
contratista, el importe de esto seré deducido de los pagos que se deban hacer al contratista.

25. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES

El contratista adjudicado autoriza que, de la estimacion que se le pague, la DDI efectde la retencié
aportacién del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de la misma, con el propésito de sufragar
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supervision y proyectos. Dicho porcentaje deberé ser considerado por los Participantes dentro de los
cargos adicionales, toda vez que constituye una obligacién adicional convenida y/o deriva de un impuesto
o derecho generado por la ejecucién de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

26. PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capitulo Viil.- De la terminacion de la obra del Reglamento de la UAEM, el
proceso para la recepcién de los trabajos de obra es ef siguiente:

I. Terminacién de la obra. - Antes de la entrega de Ia obra, la supervisién de la DDI llevara a cabo una
verificacién y emitir un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se indicara si el
contratista ha cumplido con los requerimientos establecidos por “La convocante”.

Il. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar iniclo al procedimiento de recepcion de los
trabajos, el contratista deberé notificar su conclusién a través de la Bitécora o, de manera excepcional,
por escrito. Dicha notificacién debera estar acompaftada de la documentacién correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
ejercido y los créditos a favor o en contra. A partir del dfa siguiente de recibir esta notificacion, la
persona titular de la Direccién contard con un plazo méximo de veinte dfas naturales para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos.

lll.- Inspeccibn de la obra. - El Titular de la Direccidn, el Usuario/a, el Contratista, el Titular dei Organo
Interno de Control o su representante, llevaran a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la
obra cumpla con las especificaciones acordadas. En caso de que el Usuario/a detecte observaciones, el
Titular de la Direccién emitird un dictamen y otorgaré al Contratista un plazo méximo de ocho dias
naturales para corregirlas. Una vez subsanadas dichas observaciones, se efectuard una nueva
inspeccion y los resultados quedaran registrados en un dictamen firmado por los titulares de Ia
Direcci6n, el Usuario/a, el Organo Interno de Control y el Contratista.

IV.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizard mediante un acta de entrega-
recepcion, en la que el Contratista asurnira la responsabilidad por cualguier defecto, vicio oculto, dafio
0 perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra. En estos casos, se hard efectiva la flanza de vicios ocultos
conforme a lo establecido en el contrato.

Una vez concluida la obra, el Titular de la Direccién debera verificar que el Contratista entregue el

inmueble en condiciones éptimas de operacién, cumpliendo con las normas y especificaciones

aplicables, asi como con los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento, ademas de los

certificados de garantfa de calidad de los bienes instalados. o \
“/
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V.- Acta entrega recepcién. - Una vez validada la inspeccién de la obra concluida, se procederd a
formalizar el acta de entrega-recepcion de los trabajos. En este proceso participaran los Titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Contratista y el Organo Interno de Control o su representante.
Posteriormente, se deber4 integrar el expediente técnico de la obra para su resguardo.

27. LA BITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capftulo VI de la bitdcora de obra del Reglamento de la UAEM, el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios de comunicacion convencional, considerando lo siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la DDFl y el otro para el contratista;

3. El contenido de cada nota deberd precisar las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, ubicacién, causa, solucién, prevencion, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asf como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

Las copias deberan ser desprendibles, no asf las originales.

5. Las notas que se aslenten deberén efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

La nota cuye original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras sera nula;

Una vez firmadas las notas de la bitdcora de obra, se podrén retirar las copias;

La biticora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de gue las consultas requeridas se
efecten en el sitio;

9. El cierre de la bitacora de obra se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

o

@ N o

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bit4cora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
que se requieran. Las bases de Invitacién, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

£l Participante ganador, dentro de las notas iniciales presentara a la supervision, la estrategla de obra
indicando la ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

28. RESPONSABILIDAD LABORAL

El contratista y “La convocante”, cuentan con personalidad juridica y patrimonio propios, por o que no
existe entre ellas relacién obrero-patronal alguna. En la inteligencia de que el contratista serd el tnico
responsable del pago de los salarios, prestaciones, impuestos, derivadas de las disposiciones en materia
laboral y de seguridad social del persanal que utilice para llevar a cabo ios trabajos objeto de este contrato.
En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la contratante de cualquier juici
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reclamacién que intenten sus trabajadores y reembolsar en su caso, los gastos que lleguen a ocasionarse
por estos conceptos.

€l contratista se constituye como patrén del personal que ocupe con motivo de la ejecucion de los trabajos
materia de este contrato y seré el Unico responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia laboral, de seguridad social y las que le resulten aplicables, asi mismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad, proteccion civil y demds aplicables al caso,
observando en todo momento los procedimientos establecidos en la Leyy Reglamentos en la materia; por
lo que, se compromete a responder cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de la contratante con motivo del cumplimiento del contrato.

29. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Participantes interesados podran inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias hébiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Invitacién
a Cuando Menos Tres Contratistas y debera contener e! nombre del representante legal, domicilio para
olr y recibir notificacién en esta ciudad, conforme a Jo establecido en el Capitulo X.- Del procedimiento
de Inconformidad del Reglamento de la UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse.

30. OBSERVACIONES GENERALES

I. Obras en proceso.- Con la finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios en proceso,
“La convocante” se abstendra de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto de la presente
Invitacion, a los contratistas que tengan una obra en proceso, o bien, que se encuentren en situacién
de atraso y/o Incumplimiento de los plazos establecidos en el programa de ejecucién de la Obra,
correspondiente, por causas imputables a ellos mismos, respecto de otros contratos de Obra
celebrados con “La convocante”, slempre y cuando no se asegure su cumplimiento a través de la
capacidad técnica y/o financiera del Participante.

il. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los materiales y
equipos utilizados en [a obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su catélogo
de concurso y sean ejecutados a plena satisfaccién de la DDI. Asimismo, sera responsable de cualquier
defecto, vicio oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantia del contrato si es necesario.

Ademas, el contratista asumir4 la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el

cumplimiento de los Reglamentos y Ordenamientos aplicables en materia de obra, construccién,
seguridad, uso de la via pUblica y proteccién ambiental, a nivel Federal, Estatal o Municipal.
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También deberd garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacion y utilice el equipo de proteccidén necesario. Asimismo, serd responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maguinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

31. OBSERVACIONES PARTICULARES

I. Acceso. - La construccion y conservacién de las desviaciones y caminos de acceso, asf como la
elaboracién, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, seran a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deberé considerario en
los costos indirectos de obra.

El proponente habra de tener presente, que debera tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petréleos Mexicanos,
Comisién Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos
inactivos del equipo de construccién, etc., ya que no se aceptard reclamacion alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

11. Pruebas de laboratorio. - Asl mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Participante
debers incluir en sus costos indirectos los costos de la realizacién de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfélticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catilogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo.

I1l. Entregables por la contratista. - El contratista deber4 incluir dentro del monto de su propuesta, el
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, 1a entrega de los planos “as-built” (conforme
al proyecto final) en forma impresa como digital, asf como los manuales de operacion, garantfas y demas
inherentes a la obra.

IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente debera acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracién de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deberd
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones-de uso durante todo el
proceso de la obra, segin caracteristicas y procesos de la misma.

b. Los concretos deberan cumplir, para su elaboracién, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberan
realizarse con 24 horas de anticipacién mediante nota de bitacora.

c. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta (nvitacion, debera cotizarse y
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual deberd ser almacenado y protegido en lugar cubi
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sobre tarimas de madera o metdlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades,

Todo el acero que se utilizara en la realizacién de la obra, deber4 ser protegido y almacenado en
lugares donde esté libre de 4xido o aceites, de otra forma no se autorizard su colocacién.

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberan estar libres de finos y la graduacién deberé ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervisién de “La
Convocante”,

Para la colocacién de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podré tener hasta un
maximo de 4 usos. El supervisor deberd autorizar la cimbra mediante nota de bit4cora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

Todos los servicios necesarios para la ejecucién de la obra (luz, agua, drenaje) serén por cuenta
del contratista.

En la aplicacién de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por 1a supervisién antes de ser colocadas.

El programa de obra de la invitacién y el realmente ejecutado debers estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitadcora de obra deberan estar, permanentemente, en la oficina de campo.

La obra debera permanecer limpia en todo el proceso de construccién, por lo que se debera tomar
en cuenta esta condicion, en el costo de la mano de obra.

Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido o falta de planeacién de éi
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

Durante la visita de obra, el Participante deberé considerar la necesidad, si es que la hay, de
adecuar el acceso al lugar de ejecucion de los trabajos, integrando el costo del mismo en su
propuesta.

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan
ser realizados por el Participante que resuite ganador, por lo mismo, deberén de ser tomados en cuenta
en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el Participante ganador indique que no los
considerd, “La Convocante” no contemplara ninglin cargo extra y el ganador deber4 tener en la obra
lo necesario para darles cumplimiento,

a.

b.

Los residuos domésticos se depositarén en contenedores que cuente con tapa y que estarén al
alcance, dentro de la obra.

Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metdlica, madera,
carton), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.

Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la regién, previa autorizacién municipal, considerando su carga
y acarreo dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

No realizar la disposicién a cielo abierto de aguas residuales.

Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y ma pe/ o de
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combustibles, grasas y lubricantes.

f. Durante el perfodo de ejecucion de la obra, debera instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacién del medio ambiente, producto de |a defecacion al
aire libre. \

g. Deberéa tener los culdados necesarios para no afectar arboles que se encuentren presentes. n
caso de ser necesario el retiro de algunos 4rboles del drea por construir, deberad apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologia y Proteccién al Ambiente que aplique al Municipio donde
se Jocalizan los trabajos dentro del Estado de Morelos. &
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