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1. GLOSARIO DE TERMINOS

¢ Binario: Mecanismo de evaluacién que consiste en determinar la solvencia de las propuestas a
partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por “La Convocante®, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y en los articulos
63 fraccin | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM.

e Bit4cora: Es el instrumento técnico juridico de control de los trabajos, en el que deberén referirse
los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen durante la ejecucion
de las obras y servicios, el cual servird como medio de comunicacién convencional entre las partes
que firman el contrato respectivo. La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio
de comunicacién entre las partes que formalizan el contrato, en la cual se registran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

» Catélogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DDI, que contiene la descripcion
de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, y que deberd contemplar el licitante para la elaboracién de su propuesta, en el que
deber4 registrar el nimero progresivo que le corresponda segiin, concepto, cantidad, unidad y
monto total.

s Contratista: La persona flsica o moral que resulte adjudicada para realizar la construccion,
conservacién, remodelacién, ampliacion, rehabilitacién, mantenimiento o prestacién de servicios
de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante la celebracién de contratos de obra.

» Contrato: El instrumento jurfdico que contiene las condiciones para la contratacion y la ejecucion
de los trabajos materia de la presente Licitacién en la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, sujeto al presente procedimiento de Licitacion. )

e Coordinacién: Coordinacién General Planeacién y Desarrollo Sustentable de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

e Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién de
Desarrollo de Infraestructura y de la Direccibn General de Infraestructura adscrita a la
Coordinaciéon General de Planeacién y Desarrollo Sustentable.

« Convocatoria: Documento que contiene la informacién necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollaré el procedimiento de Licitacion, y,
en las que se describen los requisitos de participacién correspondientes.

¢ DDI: Direccién de Desarrollo de Infraestructura adscrita a la Direccion General de Infraestructura.
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¢« Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la restauracion
de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un servicio relacionado
con las mismas,

o Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, a excepcién de aguellos que estén sefialados como inhabiles en circulares
emitidas por las autoridades Universitarias competentes.

» Dias naturales: Todos los dias que conforman un afio completo.

o Direccidn General La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién General
de Planeacién y Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

» Especificaciones Generales de Construccidn: Especificaciones generales de construccién: el
conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden la
forma de medicion y la base de page de los conceptos de trabajo.

» Especificaciones Particulares de construccién: E! conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales de construccion.

« Estimacién: Es el documento generado por el contratista en periodos méaximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra basado
en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcién y valuacién de los trabajos
ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacién de pago, en el cual se aplican los
precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencién a la naturaleza y
caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos, los ajustes
de costos, {as retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones; asi como la
valuacién de los conceptos que permitan determinar ef monto de los gastos no recuperables.

e Guia: Es la guia de operacion del programa de construccién, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitacion de infraestructura fisica de educacién superior 2025,

o Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

¢ Licitante: La persona fisica 0 moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Licitacién.
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* Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particutares de construccién que “La Convacante” establece para asegurar que los materiales y
equipos de instalacién permanente que se utilizan en la obra son los adecuados y acordes con la
calidad requerida.

+ Obras y Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5y 6 del
Reglamento General de Obras y Servicios de fa Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

e Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

» Preclo conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en la Licitacion, y a este
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus politicas, bases y
lineamientos.

¢ Precio no aceptable: Es aquel que resulta de |a Investigacion de mercado y resulte superior en
un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en dicha
investigacién; o en su defecto, el precic promedio que resulte de las ofertas presentadas en la
misma Licitacién.

s Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al licitante que
resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

s Procedimiento de contratacién: La Licitacion Pablica.

« Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

+ Reglamento de ia UAEM: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autonoma
del Estado de Morelos.

e Universidad/UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos.
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INFORMACION GENERAL

ENTIDAD CONVOCANTE: Lz Universidad Autdnoma del Estado de Morelos a través de la
Direccién de Desarrollo de infraestructura.

AREA RESPONSABLE DEL  La Direccién de Desarrolio de Infraestructura, perteneciente ala
PROCEDIMIENTO: Direccién General de Infraestructura, de la UAEM; ubicada en el
edificio 19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos; con domicilio en Avenida Universidad
ntimero 1001, Colonia Chamilpa; codigo postal 62209, de la

Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

No. LP;: UAEM/ADECUACIONES/CIQ/LP003/2025

PROCEDIMIENTO: Con base en lo establecido en los artfculos 1°, 2 fraccion Il, 18
fraccién | y 34 fraccién | del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, asf
como por lo dispuesto en el articulo 1° fraccion VI y segundo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas; se emiten las presentes Bases de Licitacién Piblica
UAEM/ADECUACIONES/CIQ/LP003/2025, las cuales se
encuentran disponibles para su adquisicion a partir del 03 de
julio y hasta el 15 de julio de la presente anualidad.

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrados de la
Direccién de Desarrollo de Infraestructura, ubicado en el edificio
19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos; con domicilio en Avenida Universidad nimero 1001,
Colonia Chamilpa; codigo postal 62209, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, pudiendo solicitarlas a los correos electrénicos

institucionates ddi m y
licitacionesycontratosdgi®uaem.mx

Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases del procedimiento
de Licitacion.

TIPO DE CONTRATO: La obra serd adjudicada mediante contrato a precios unitarios
y tiempo determinado. Por [o que el importe total que deba

cubrirse al contratista se hara por unidad y/o por conc
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trabajo terminado, tal como se establece en el articuio 34
fraccién | del Reglamento de la UAEM.

El presente procedimiento es de caracter presencial; los licitantes
que deseen participar deberan integrar su propuesta en idioma
espafiol y la cotizacidon por los trabajos a ejecutar deberd hacerse
en moneda nacional. Los precios unitarios deberan ser
reflejados con dos decimales, ejemplo: $00.00 (Cero pesos
cero centavos 00/100 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS FACHADAS Y COLUMNAS
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS.

UBICACION: Centrode investigaciones Quimicas- CIQ, Campus Norte, ubicado
en Av. Universidad 1001, Chamilpa, 62209 Cuernavaca Morelos,
Edificio A49.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Sin anticipo.

PLAZO DE EJECUCION: 123 dfas naturales

NORMATIVIDAD APLICABLE

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos manifiesta que las erogaciones materia del presente
procedimiento de contratacién serén efectuadas con Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples 2025 del
Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones
Muiltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal 2025, por lo que
serd aplicable el articulo 1° fraccion V1 y segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas, de aplicacion supletoria al Reglamento de la UAEM, en correlacién con el articulo 1°, 2
fraccién Il y 7 Gitimo pérrafo del Reglamento de fa UAEM.

Asi como por lo dispuesto en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 1° parrafo Ii de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas se
aplicaran los criterios y procedimientos previstos en 1a Ley, s6lo en lo no previsto por lo establecido en el
Reglamento General de Obrasy Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en sus articulos
3, 5, 7 ultimo pérrafo, 8, 16, 18 fraccion |, ademas de lo sefialado en el capftulo |l De a Licitacién Pdblica,
Capitulo Il De la Junta de Aclaraciones, Capitulo IV Dictamen y Fallo, articulos 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38
fraccion [, 39 y 40, con observancia en las demés disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Los licitantes deberdn cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante” proporciona a los licitantes para preparar sus proposiciones en el presente
procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido; asi
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deberan tomar en consideracién todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s) de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podrd ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 parrafo cuarto de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda solicitar
a los licitantes aclaraciones o informacion adicional en los términos del articulo 38 de la Ley.

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Licitacion, los licitantes estan de acuerdo
en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones complementarias
y, en su caso, la opinidn de las autoridades competentes, en este caso, el Organo Interno de Control, quien
sera el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de este procedimiento,

Los requisitos de participacion para el Procedimiento de Licitacidn Pablica mediante el mecanismo de
evaluacion binario, conforme al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma de Estado
de Morelos, as{ como lo previsto se regiré a través de la legislacion supletoria en la materia, siempre que
no se contrapongan en los mismos para la contratacién y ejecucion de los trabajos, son los siguientes::

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Licitacidn Publica referente a las adecuaciones y mejoras en las fachadas y
columnas del Centro de Investigaciones Quimicas, consiste en:

B1: Rehabilitacién de fachada de vitroblock y columnatas de estructura metélica en acceso al edificio
A-49, los trabaijos consisten en:
a) Retiro de piezas de vidrio (vitroblock), desmantelamiento de fachada integral de cristal de
12mm), desmontaje de estructura tipo tridilosa,
b) Retiro del material producto del desmantelamiento hasta almacén autorizado fuera de la
UAEM,
€} Suministro y colocacién de pernos ancla, tapajuntas, refuerzo vertical para panel Durock,
d) Aplicacién de pintura de esmalte sobre estructura y vinilica sobre muros exteriores, vinilica
tavable.

De conformidad con el Anexo 1. Catélogo base (Catalogo de conceptos), mismo gue serd compartido
al licitante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx

y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx , © bien, presentando oficio en las oficinas de la DDI, conforme lo
mencionado en el numeral 13. Elaboracién de propuestas, de las presentes bases.

3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO

Las fases del procedimiento de Licitacién Piblica, quedaran sujetos a las fechas que a continuacion se
indican:
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VISITA AL SETIO LPOO3 JUNTADEACLARACIONES |  BRESENTACION ¥ APERTURA LECTURA DE FALLO PERIODO DE EJECUCION
Martes 08 de Jullo 2025 Viernes 11 de julio 25 Miércoles 16 de Julfo 25 Miércoles 23 de julio 25 123 dfas natural
10:00 horas, en &l Centro 10:00 10:00 14:00 Snawree>

de Investigaciones
Quimlcas, ublcado en Av.
Universidad 1001,
Chamilpa, 62209,
Cuernavaca Morelos,
Edificlo A9

Los actos se llevarén a cabo en la Sala de Juntas de & Direccién General de Infraestructura, ubicada en Ediicio 19,
primer piso, Av. Universidad No.1001, Colonla Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos,

Anticipo: Sin anticlpo.

Fianzas requeridas: Flanza de cumplimiento, contingencla laboral y de vicios ocultos,

Costo de [as Bases: $5,000.,00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) LV.A. Incluido

El periodo de ejecucién de los trabajos serén los indicados en la presente numeral misma que serd la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerard ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos o mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracin de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se llevard a cabo en ia Sala
de Juntas de la Direccién General de Infraestructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de
cada acto.

4, AUTORIZACION PRESUPUESTAL

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, manifiesta gue cuenta con suficiencia presupuestal,
praveniente de Recursos del Fondo de Aportaciones MUltiples 2025 del Ramo General 33, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en su
componente de Infraestructura Educativa Superior, con fundamento en el articulo 1° fraccién VI y
parrafo segundo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas, en correlacién
con el articulo 1°, 2 fraccién 1l y 7 dltimo parrafo del Reglamento de la UAEM.

i

5. COSTO DE LAS BASES

Las bases se encuentran disponibles en la oficina de ia Direccién de Desarrollo de Infraestructura, a través
del Departamento de Licitaciones y Contratos, para su consulta, con domicilio indicado en la informacién
general de estas bases, mismas que se pondran a disposicion de los interesados y que una vez realizado
el pago de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, no reembolsable, via deposito
bancario, en la cuenta Banco SANTANDER (México) S. A. “UAEM COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA", cuenta 65504479605, CLABE Interbancaria 014540655044796051 a nombre de
la Universidad Auténoma del Estado de Morelos por concepto de bases de Licitacién Pablica LP003,
se considerara su participacién. Por lo que, “La Convocante” no consideraré ia participacién de las
personas fisicas y morales gue no manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de
bases.

El licitante deberd enviar via correo electrénico, un escrito manifestando su interés en participar al
procedimiento; lo anterlor con la finalidad para recibir la informacidon para la elaboracion de sus
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propuestas, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx,
o bien, presentarle en las oficinas de la DDI para recibir la informacién a través de CD (dispositivo extraible).

“La Convocante” no considerard la participacién de las personas fisicas y morales que no
manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de bases.

El licitante deberd enviar, a las siguientes direcciones electrénicas danielmendoza@uaem.mx,
aifonso.becerril@uaem.mx y con copia a los cotreos ddi@uaem.mx y licitacionesycontr. i@uaem.mx
el recibo proporcionado por el banco a efectos de que la Tesoreria General de la Universidad Auténoma
det Estado de Morelos pueda emitir el recibo oficial de pago de bases; dicha solicitud deberd de realizarse
en hoja membretada del licitante, asentando los datos fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario
Jiménez Bustamante, Tesorera General de la UAEM y deberd de enviarse de forma escaneada y en formato
.PDF.

6. VISITA AL SITIO DE OBRA

1) La visita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos se ilevaré a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, siendo optativa para los licitantes; quienes podran
asistir en comparifa de un auxiliar técnico, asf como aquellos que autorice “La Convocante”,

2) Una vez que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extenderd una constancia a cada
licitante y se levantara el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los articulos 24
primer péarrafo del Reglamento de la UAEM.

3) La visita tendrd por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se realizard
la obra, a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y
los grados de dificuitad de la ejecucion de la obra; asi como también para que los licitantes estimen
las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacion de los
trabajos.

4) En ningtin caso “La Convocante” asumirs responsabilidad por las conclusiones que los licitantes
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que un licitante no
se familiarice con las condiclones imperantes, no lo exime de su obligacion para ejecutar y concluir
la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resulte adjudicado derivado
del procedimiento de Licitacién.

7. JUNTA DE ACLARACIONES

1) El acto seré presidido por el titular de la DDI o por un representante de la misma, con la
participacion del drea requirente de los trabajos y por el titular del Organo interno de Control
0 un representante de este Gltimo, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa los
planteamnientos y dudas de los licitantes, relacionados con las aspectos contenidos en las Bases,
mismo que se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del
procedimiento”,
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2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la DDJ, en el que manifiesten su interés en
participar, asi como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si 0 en
representacién de un tercero, presentando los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante legal, con veinticuatro horas antes del inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podré sefialarse la fecha y hora para la celebracién de
ulteriores juntas, considerando que entre la Gitima de éstas y el acto de presentacién y
apertura de propuestas deberd existir un plazo de al menos seis dias naturales. De resultar
necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para realizar el Acto de Presentacion y Apertura
de Propuestas podra diferirse.

4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se haran constar las dudas o
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberdn plantearse de manera
concisa y deberén estar directamente relacionados con los puntos contenidos en la convocatoria,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asi como también los datos
relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes,

5) Elacta que al efecto se levante con motivo del acto referido sera firmada por los asistentes, la falta
de firma de algun licitante en el acta no invalidar4 su contenido y efectos. El contenido de lamisma
se pondra a disposicién de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa ta DDI asi
como en la pagina Web htips/ m.mx/difusion-y-medios/informacion-

ficial/licitacignes/direccion-de- rr -infraestructrg- /.

6) Cualquier modificacién a la convocatoria y/o a las bases, seré considerada como parte
integrante de las mismas, incluyendo las que resulten de la (s) Junta (s} de Aclaraciones y
deberé ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su propuesta, la persona que no
presente su escrito para la formulacién de dudas o cuestionamientos a las que se refiere el
articulo 35 parrafo Ill de la Ley, podra asistir en calidad de observader bajo la condicién de
abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de conformidad con lo
sefialado en el articulo 39 del Reglamento de la Ley.

8. MODIFICACIONES A LA LICITACION PUBLICA

1) La DDI podré modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las
bases, cuando menos con tres dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para el acto de
presentacién y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacién, tal y como lo establece el articulo 23 del Reglamento de
la UAEM.

2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones se determine posponer la fecha de
celebracidén del Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, dicha modificacion quedard
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento deberd considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde la fecha en que concluya la Junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacién y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el dltimo pérrafo del articulo 40 del Reglamento de |
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9. INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

Para acreditar su existencia y personalidad juridica, los licitantes que deseen participar en el
procedimiento deberan integrar los documentos y poderes en su caso, posterior a la celebracion de la
Junta de Aclaraciones y con una antelacién de 24 horas del Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas. '

El licitante deberé demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaracién fiscal del
Gltimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firmados por
Contador Pablico, por lo que deberé incluir copia de su Cédula Profesional. Para el caso de empresas
de reciente creacién o personas fisicas de reciente inscripcién ante la autoridad fiscal competente,
acreditaran su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las declaraciones
provisionales de impuestos respectivamente.

Tratdndose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberd observar lo
sefialado en la fraccidn IV del artlculo 47 del Reglamento de la Ley.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que el licitante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su andlisis detallado, los documentos
originales seran devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES

1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con

las facultades para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos de Ley mismo que
contendra los siguientes datos:

« De [a persona moral: Denominacién o razén social, descripcién del objeto social de la empresa;
relaciéon de fos nombres de los accionistas, nimero y fecha de ias escrituras publicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
nimero y drcunscripcién del notario o fedatario publico que las protocolizé; asimismo, los datos
de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente, Anexando Acta
constitutiva de la persona moral y su dltima modificacién, presentando en original o copia
certificada y copia simple para su cotgjo.

» Del representante legal: Nombre del apoderado, ndmero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, niimero y
circunscripcion del notario o fedatario pudblico gue los protocolizé, poder notarial del
representante legal o la persona facultada para ello, ambos en original o copia certificada y copia
simple para su cotejo, anexando ademas copia de identificacién oficial del representante legal
(INE o pasaporte).

1.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal {donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberén tener relacién con el objeto
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bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positive) emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dfas naturales al acto de presentacién y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacion,

1.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Publico, por lo que deberé4 incluir copia de su Cédula
Profesional.

1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y constancia de
situacion fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacién y Apertura de Propuestas.

1.E Comprobante de domicifio, no mayor a tres meses de emision.

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

1.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oiry recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podré ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

1.H Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que ios servidores pdblicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, ¢l resultado del procedimiente u otros aspectos que otorguen condiciones maés
ventajosas con relacion a los demas licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31
Fraccion XXXl de La Ley.

1.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2. PERSONAS FISICAS
2.A Escrito libre mediante el cual Ia persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con ias facultades para suscribir el contrato y obligarse en términos de Ley, mismo que contendra

los siguientes datos: nombre completo, domicilio fiscal y correo electrénico.

2.B Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite
las actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de
las bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacién y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal de la Federacién, y, original y copia de Identificacién oficial, preferentemente INE.

2.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del gjercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Pdblico, por lo que debers incluir copia de su Cédula
Profesional.
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2.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social {positivo) y constancia de
situacion fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacion y Apertura de Propuestas.

2.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

2,F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podra ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

2.H Declaracion de integridad, mediante 1a cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por sf mismos ¢ a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacion a los demés licitantes, de conformidad con lo dispuesto en et artfculo 31
Fraccién XXXl de La Ley.

2.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

Como resultado de la revisién, se emitira una constancia de acreditacién de documentgs, a cual deberé
presentarse previamente al acceso para llevar a cabo el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con ia finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones Vi, VII, VIl y XVl
del Reglamento de la UAEM, relacionado con el articulo 36 en su penlitimo péarrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

10.ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podrén participar en el presente procedimiento, aquellos licitantes que se encuentren en alguno
de los supuestos contenidos en el artfculo 17 del Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la Ley. Asf
como tampoco podran participar en este procedimiento aquellas personas fisicas 0 morales inhabilitadas
por resolucién judicial emitida por autoridad competente; o bien, aquellas que mantengan algun litigio de
caracter laboral o de otra indole en contra la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asi como las propuestas presentadas por los licitantes no
podran ser negociadas, lo anterior con fundamento en el parrafo cuarto del articulo 27 de la Ley, sin
perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los
términos del artfculo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley.

11.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS
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El licitante que resulte adjudicade para ejecutar los trabajos, na podréa hacerlos ejecutar por otro; sin
embargo y previa autorizacién del titular de la DDI podré hacerlo respecto de partes del contrato
o cuando adguiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacidn previa no se requerira cuando la DDI sefiale especificamente en las bases de la Licitacién
las partes de los trabajos que podrén ser objeto de subcontratacién. Entodo caso, el contratista seguira
siendo el Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos ante la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrdn ser transferidos por el
contratista en favor de cualguier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacién esto serd causa de rescisién administrativa
del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los pérrafos pentltimo y dltimo del artfculo 47
de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM.

12.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS

De conformidad con fo estipulado en el articulo 36 pédrrafos segundo, tercero y cuarto de La Ley, y en
los articulos 47 y 80 de su Regiamento, para participar en esta convocatoria, dos o mas personas
podran agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precision y a satisfaccion de la Direccién las partes de los trabajos que cada persona se obligard a
ejecutar y se cumpla con los siguientes requisitos:

Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podré presentar el escrito {formato libre),
mediante el cual manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el
procedimiento de contratacion.

Deberan celebrar entre si un convenio privado en los términos que establece el articulo 47
fraccién 1! del Reglamento de la Ley el que contendré lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales de la agrupacién y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, asf como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las gue acrediten las facultades de
representacion.

¢} Designacion de un representante comun, otorgdndole poder amplio y suficiente para atender
todo io relacionado con la propuesta y con el procedimiento de Licitacion.

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones, y

Av. Universidad 10601 Col, Chamiipa, Cuernavaca Morelos, Méxice, 62209, Edificio 19, primer piso,

@ Q Tel. (777) 329 70 00 ext, 7013 // 3303 16de45 AE M
&—5 ddi®ugem.mx // licitacionesycontratosdgi®uaem.mx
CEERT

e UAEM/ADECUACIONES/CIQ/LP003/2025 RECTORIA
2023-2029




COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccién General de Infraeétructura

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

e) Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedar obligado junto con los demés
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segun se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudigque el mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta,
deberan apegarse a o establecido en el articulo 47 fraccion Il del Reglamento de la Ley acerca del convenio
y de las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo, mismos
que deberan constar en escritura pdblica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que
integran la agrupacion que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo
individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formulé la propuesta conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, to cual deberd comunicarse mediante escrito a “La
Convocante” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a
mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

13.ELABORACION DE PROPUESTAS

Los licitantes prepararén sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento, asi como lo derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado.

Las propuestas presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados
legales, preferente con tinta azul. El licitante o bien el representante con facultades legales expresas para
comprometerse y cantratar en nombre y representacién de la misma podré designar a una persona que
presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en su nombre y representacién asista a
los diferentes actos de la Licitacién, firmada ante dos testigos y debiendo acompafiar original y fotocopia
de identificacion oficial visible y vigente de la persona que otorga el poder, de quien lo recibe y de los
testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuente con las facultades legales suficientes
para actos de administraci6n estard en posibifidad de suscribir el contrato a nombre de su representada
y para el caso que resulte adjudicada,

El sobre que contenga la propuesta de los licitantes debers entregarse en la forma y medios que prevé
el numeral 13.- “Elaboracién de propuestos” fraccién |l de estas bases.

I Entrega de documentacién necesaria para la elaboracién de las propuestas; con la finalidad de que los

licitantes realicen adecuadamente la integracién de sus propuestas (econdmicas, técnicas y legales), “La
Convocante” entregara a los licitantes, via correo electrénico los siguientes formatos y documentos:
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1. Bases de Licitacion y sus anexos,

2. Formatos para integrar la documentacién legal y administrativa. ("DLA-A” al “DLA-G").

3. Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. (“PT-1" al “PT-17").

4. Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. (“PE-1" al “PE-14"),

5. Proyecto Ejecutivo.

6. Catdlogos de conceptos, incluye: Descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo para
integrar los precios unitarios con niimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la propuesta.

7. Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

Dicha solicitud deberd realizarse al correo electrénico licitacion ntratosdgi m.mx y con un
maximo de 24 horas antes a la celebracién del acto de presentacién y Apertura de Propuestas,
acompafiado del escrito de manifestacién de interés en participar.

Asi mismo, para formular su propuesta los licitantes deberan atender a los aspectos sefialados en las
normas de construcci6n e instalaciones - libro 3, emitidas por el Comité Administrador del Programa
Federal de Construccién de Escuelas y actualmente por el instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa. La ejecucién de Ja obra se llevaré a cabo en apego a lo establecido por el Reglamento de la
UAEM, la Ley y su Reglamento.

Ii, Forma de presentacifn que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se hara en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir la propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
y debidamente rotulado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econémica,
el nombre del licitante, la obray el nimero de Licitacién Piblica, las cuales deberan prepararse conforme
a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases.

1. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 15 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el representado
legal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los licitantes podra desistirse de ia misma y/o
retirarla durante el proceso licitatorio.

2. Todos los escritos que deba presentar el licitante dentro de su propuesta, se elaborarén en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir la propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podrén ser elaborados y llenados en el formato del programa de
cémputo que utilice, preferentemente deberan de utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por "La Convocante”. En ¢l caso de presentar otros formatos, éstos deberan
cumplir con cada uno de los elementos minimos requeridos en las Bases.

4. Las personas fisicas o morales que participan de manera conjunta, presentarén ias propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comun, atendiendo lo sefialado en
el numeral 12 de estas bases,
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5. Con la finalidad de agilizar el proceso de Licitacion, la propuesta debera presentarse en carpetas, con
separadores, foliadas preferentemente de manera individual; el no cumplir con esta condicién, no es
causa de desechamiento de la propuesta, En el caso de gue alguna o algunas hojas de los documentos
mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la soivencia de la propuesta, no se desechara su propuesta.

6. Se debera entregar el dispositivo electrénico extraible (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrarlo en la carpeta de la propuesta econdmica.

14.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre deberé contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacion:

I. Documentacién Legal y Administrativa. - Documentacién con la que el licitante deberd acreditar
su existencia y personalidad juridica, el licitante debera presentar preferentemente en el sobre de la
propuesta técnica, pudiendo hacerlo fuera del sobre, con fundamento en el articulo 25 pérrafo
segundo del Reglamento de la UAEM, de conformidad con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica 0 moral, son ciertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes

con las que cuenta, para comprometerse y suscribir la propuesta a la Licitacién
Pablica, asi como la formalizacién del contrato.

DLA-C Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacion fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberdn tener relacién con el objeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de
presentacién y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en los artfculos 17 del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51 y
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de Integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sf mismos 0 a través de
interpésita persona, se abstendrd de adoptar conductas, para que los servid
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publicos de la Universidad Aut6noma del Estado de Morelos induzcan o alteren las
evaluaciones de [as propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demads licitantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 31 Fraccion XXXII de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.

El licitante deberé presentar copia de la ficha de depésito por concepto de pago
DLA-G de bases; mediante un escrito en hoja membretada del iicitante, asentando los datos
fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario Jiménez Bustamante, Tesorera General
de la UAEM.

. Propuesta Técnica. -
Documentacion con la que el licitante deberd acreditar la experiencia técnica de los trabajos, materia
del presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el personal
profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargard de la Direccién, administracion y
gjecucién de los mismos.

Asi mismo, deberd acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente Infraestructura educativa, a través de los contratos formalizados,
actas entrega recepcién y/u oficio de terminacién de servicio relacionado con Obras en los que sea
comprobable y conste su participacién, donde se aprecie o visualice el nombre de la contratante, [a
descripcion de la (s) obra (s), importe (s) total (es), importe {s) ejercido (s) o por ejercer y la (s) fecha (s)
prevista (s) de terminacién contractual, segtin sea el caso.

Documentos que debera integrar el licitante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos que deberan
encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitectdnicos
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptiva ylas
especificaciones generales y particulares de construccidn que “La Convocante” ie
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizar4 la subcontratacién de
los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento.
Convenio de participacién conjunta. Todos los interesados gue decidan
agruparse para presentar una propuesta, presentaran copla simple del “Convenio
PT-3 de Participacién”, cumpliendo con los lineamientos del numeral 13 de estas bases.
(Formato libre),

L En caso de'no encontrarse en este supuesto, deberd manifestar “NO APLICA”.

PT-1

PT-2
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones climéticas y ambientales, asf como de conocer, en su
PT-4 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Licitacién Publica.
Adicionalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber
asistido.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Curriculum de los profesionales técnicos (versién pdblica) que
estardn a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del licitante).

¢ Documentacion que acredite la realizaci6n de los trabajos del licitante y su
personal, acreditando la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia
de Infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos
formalizados, actas entrega recepcion y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de la (s) obra (s), Iimportes totales, importes ejercidos o
por ejercer y las fechas previstas de terminacién contractual, segin sea el caso.
{Anexos PT-5, PT-5a y PT-5b).
Listado del personal profesional técnico y administrativo que sera responsable
de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, anexar curriculum {(versién
publica) de cada uno de ellos, Asimismo, debera designar al (los) superintendente
(s) de obra, anexando copia de su c¢édula profesional con especialidad en
Arquitectura o Ingenierfa Civil, asl como curriculio actualizado (versién pablica) con
experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentemente con
oficio de responsable de Obra (DRO), emitido por el Colegio de Arquitectos o
Ingenieros con que cuente.
Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién de
PT-5b servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su
participacion.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,
magquinaria y equipo de Instalacion permanente de origen extranjero, que los
precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios.
En caso contrario presentar escrito con la leyenda “NO APLICA”.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcién amplia y
detallada de la planeacién Integral del licitante para realizar los trabajos,
PT-7 incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de
acuerdo al programa de ejecucién en relacién a las caracteristicas, complejidad,
| magnitud de los trabajos y de conformidad con el catdlogo base.

PT-5

PT-5a

PT-6
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia la
relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,
modelo y usos actuales, asf como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, debers presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 9. informacién
Financiera, Contable y legal de las bases.,

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:

# El contenido de l2 convocatoria, las Bases de Licitacién, incluyendo sus anexos y
el Acta de Junta de Aclaraciones.

e La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de
precios unitarios y monto total de la propuesta (catdlogo de conceptos).

E El modelo de contrato de obra.

PT-8

PT-9

PT-10 Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.
El contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.
» El contenido de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las
mismas.
&-EI contenido del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién que se anexa a ia
propuesta es de naturaleza piblica, con excepcién de aquella informacién que, de
PT-11 conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomaran las medidas necesarias
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha def mismo; gue se
contara con la autorizacién de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pals, con la calidad y caracteristicas migratorias que le
permitan trabajar en las actividades para las cuéles haya stdo contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los trabajos
(tapiales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias sobre
PT-13 riesgos); asi como que en caso de suscitarse alglin percance durante la
ejecucién de los trabajos hasta la entrega-recepcién de los mismos serd
responsabilidad directa del licitante, asi como de cubrir los costos que esto
ocasione a un tercero (reparacién del dafio, gastos médicos, etc.), lo an \

PT-12
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derivado de la negligencia del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos
que se deriven de estos rubros serdn absorbidos directamente por el
contratista, sin que esto repercuta legalmente a “La Convocante”.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catélogo de conceptos, y
cuantificado en relacién & los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagraras de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que deberé presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catalogo de conceptos).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
PT-15 cargo de la ejecucién de la obra, con la finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizara la Obra,

Manifiesto de presentacion de estimaciones, de conformidad con lo establecido en
el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 fraccion XiX del Reglamento de la UAEM.

PT-14

PT-16

PT-17

lll. Propuesta Econémica. -
Documentos que deberd integrar el licitante al sobre que contenga de la Propuesta Econdmica.

Anexos: DOCUMENTOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE:
Carta compromiso, acerca de mantener la propuesta, evitando retiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) y
total de la propuesta econémica con la finalidad de fomentar un ambiente de
confianza y transparencia,
Andlisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos del 5% por supervisién y proyectos; donde se incluirén los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos; asf como también,
Andlisis del total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién
con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
PE-2 En todos los precios unitarios, se debera contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacion a cualquier nivel y altura, su aplicacién en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los andlisis.
De contemplarse en los andlisls de los precios unitarios, debera de incluirse también,
el de los costos unitarios basicos de los materiales y de la mano de obra que se
requieran para la ejecucion de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrillas de trabajo, etc.). e
/

PE-1
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Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracion de los salarios, determinacion de cuotas obrero patronales a pagar al
seguro social, andlisis del factor de dias realmente pagados y laborados para la
mano de obra. PE-3q, PE-3b, PE-3¢ y PE-3d.

Analisis, cdlculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
PE-4 construccidn, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, costos y
rendimientos de maquinaria y equlpos, como nuevos.

Andlisis, calcule e integracion de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracién de oficinas de campa y oficinas centrales,
fianzas.

Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamlento; cargo que estard
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacion de este costo deberdn considerarse los gastos que realizara el
PE-6 contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira
y la tasa de interés, la cual deberd calcularse por el contratista con base a un
indicador econdmico especifico, debiendo incluir copia del indicador econdmico
empleado, el cual permanecerd constante durante la vigencia del contrato.
Anélisis, cdlculo e integracion del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, seré
PE-7 fijado mediante un porcentaje sobre fa suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Anélisis, cdiculo e integracién de la retencién del 5% por concepto de supervision
PE-8 y proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad.

Listado de insumos gue intervienen en la integracién de la propuesta relacionados
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de
PE-9 obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicidn, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcion,
unidades de medicién, cantidades de trabaje, precios unitarios con nimero y letra
PE-10 e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que serviréd para
formalizar el contrato correspondiente,

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y
PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y

PE-3

PE-13a ) e 0
Subpartidas de utilizacion semanal, para la mano de obra.
7
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Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacién semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracteristicas.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13c subpartidas de utilizacién semanal, para los materiales més significativos y de los
‘equipos de instalacién permanente.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién semanal, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y
administracién de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econémica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrarlo en la
carpeta de la propuesta econémica.

PE-13d

Notas aclaratorias a los documentos de [a Propuesta Econémica

1. En la carta compromiso se debera de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1.

2. Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta Licitacién, por lo que deberén trabajar la propuesta como una
sola, con subcapltulos por cada concepto.

Este criterio se aplicard para el célculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catilogo que emiten los sistemas de precios unitarios, deberd presentarse en archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. Elprograma se deberd presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catdlogos de conceptos proporcionados por la DD,

15. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacién y apertura de propuestas se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.-
“Programacién del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de
la UAEM.

Reglas que deberé observar el licitante para el Acto de Apertura:

1. No se permitird el uso de celulares;
2. Ellicitante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacién a la hora sefialada para dar
inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas serén cerradas, por lo tanto, cualqui
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licitante que se presente después de esta hora, no podra presentar su respectiva propuesta, sin
responsabilidad para “La Convocante”;

3. Se procederd a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econémica (dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revision cualitativa de su contenido;

4. Por lo menos un licitante y un servidor piblico por parte de “La Convocante”, rubricarn los
anexos PE-1, PE-10 y PE-12 de las propuestas econdmicas presentadas.

5. Se levantara un acta que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se debers
asentar ias propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de
cada una de ellas, asf como las que hubieren sido desechadas y las causas que o motivaron; el
acta sera firmada por los asistentes y se les entregar4 copia de la misma, la falta de firma de algan
licitante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los
que no hayan asistido, en las oficinas de la DDI, para efectos de su notificacién;

6. En el acta se sefialard lugar, facha y hora en que se dar4 a conocer el fallo del procedimiento; esta
fecha debera quedar comprendida dentro de los veinte dias hébiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podrs diferirse, siempre que el nuevo
plazo fljado no exceda de veinte dfas habiles contados a partir del plazo establecido originalmente
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de la UAEM.

7. Las condiciones establecidas por “La Convocante”, que tengan como proposito facilitar la
presentacidn de las propuestas y agilizar la conduccion de los actos de la Licitacién, asi como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran
objeto de evaluacién.

16. MECANISMOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

“La Convocante” evaluara y comparara las ofertas que hayan sido aceptadas para su anélisis cualitativo
y verificaré que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, 13 decisién de “La
Convocante” para adjudicar el contrato correspondiente, serd inapelable, para dicha decisién
considerard, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utilizar el
licitante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programas que proponga,
su capacidad econdmica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerde con las
especificaciones y dentro del plazo, para tal efecto “La Convocante” evaluara de la siguiente manera:

I. En la evaluacién técnica: “La Convocante” verificar4 el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM ya
los siguientes aspectos;

a. Que cada documento contenga la totalidad de la informacién solicitada.
b. Que fos profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargaran de la Direccién de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a ¢

la administracién de los trabajos.
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€. Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estaran
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

d. Que los licitantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccion
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarroliar los trabajos.

e. Quelaplaneacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos,
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus programas
de ejecucion.

f. Que el procedimiento constructivo descrita sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucion considerado en su propuesta.

g Que los estados financieros de los licitantes coincidan con la capacidad financiera, demostrada con
el capital contable de la declaracién fiscal anual del Glitimo ejercicio fiscal.

De los programas:

h. Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo y condiciones establecidas en
estas bases.

Il. En la evaluacién econémica: “La Convocante” verificard el cumplimiento de cada uno de los
requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, confarme a lo indicado en los Anexos de las
presentes bases y a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

2, Los parametros financieros que el licitante debera de cumplir para demostrar su capacidad
de recursos econémicos, son los siguientes:

a.  Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendré
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del dltimo ejercicio fiscal del activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta econémica sin IVA.

Asi mismo deberd cumplir cuando menos con uno de los parémetros financieros siguientes:

b.  Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendré como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del tltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

€. Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento vy la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del Gitimo afio fiscal del PT
AT sea igual o menor 70%.
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En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarén los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regi6én en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catdlogo. Que, en los anélisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepta de mano de obra,
materiales o equipo.

4. Del presupuesto de obra se revisara: .

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes, en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el
analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho analisis.

¢. \Verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso
de que una o més tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el
monto correcto sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las propuestas.

d. Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de obra del catélogo
cotizado.

5.  Delandlisis de costos directos, se revisara:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relacion de los costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

b. Quelos costos de ia mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con los
tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos.

¢. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomarén como méximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asf como las caracterfsticas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del andlisis de costos indirectos, se revisara:
a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del

costo directo.
b. Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Licitante, los que comprenderén tnic
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los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision administracién de la obra, horarios, gastos administrativos, fianzas y equipo
de seguridad.

€. Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientas los prograrnas.

d. Que no se haya incluido algdn cargo que, por sus caracterfsticas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especffico,

7. Del andlisis y calcuio del costo por financiamiento, se revisara:

a. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico, mismo que debera ser sefialado en el andlisis, anexado copla fotostdtica de la
publicacién tomada como referencia.

c. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de sjecucién de los
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el andlisis, correspondan a los
costos directos més costos indirectos de la propuesta.

f.  Que la mecédnica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el
Licitante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Se verificard que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias (utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asf como las
deducciones e impuestos correspondientes.

9. Severificara que los cargos adicionales motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financtamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacién de administracién a la retencién del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”,

10. Se verificard que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verificard de los programas:
a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido e

bases.
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b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

¢. Que los programas de suministro y utilizaciéon de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el Licitante y en el procedimiento constructivo a realizar,

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general.

e. Que los insumos propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en
ios programas.

12. De la maquinaria y equipo:

a. Quelamaquinariay el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento.

b. Quelas caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada
por el Licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones
particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccion propuesto por el contratista,

¢. Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de estos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que,en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la
disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util de!
material de que se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en estas bases.

14, De la mano de obra: _

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los mérgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

¢. Que se hayan considerado trabajadores de [a especialidad requerida para la ejecucién
las conceptos mas significativos.,
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“La Convocante” con base en el analisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas y en su
propio presupuesto para la ejecucién de los trabajos motivo de esta convocatoria, formularé el
dictamen de evaluacién que servird como fundamento para el fallo, en el gue se haré constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharias.

Las propuestas desechadas podrén ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos
sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el failo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta
la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “La
Convocante” podré proceder a su devolucién o destruccién, lo anterior con fundamento en el dltimo
parrafo del articulo 74 de la Ley y uitimo pérrafo del articulo 264 de su Reglamento.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicard al licitante cuya
propuesta resulte solvente, es decir, que redna, conforme a los criterios de adjudicacion, las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por “La Convocante” y garantice el
cumplimiento de las obligaciones derivadas dei contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el
Gltimo pérrafo del artfculo 26 del Reglamento de la UAEM. En caso de que dos o més propuestas
cumplan con estos requisitos y sean técnica y econdrmicamente solventes, a adjudicacién se realizara
considerando la propuesta més conveniente en términos de calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, conforme a lo dispuesto en el articulo 29 del mismo Reglamento.

17. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

I. Desechamiento. - De conformidad con lo establecido en el articule 28 del Reglamento de la UAEM y en
refacion al artfculo 69 del Reglamento de |a Ley, seran causales de desechamiento las siguientes:

a. La faka de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/o gue no se
encuentran debidamente firmados.

b. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en las presentes
bases, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta
del licitante.

€. La consignacion de datos sobre costos, precios o0 montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econdmica.

d. Laubicacion del Licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXV,
51y 78 de la Ley,

e. Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupuestal de
“La convocante”,

f. Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

8. Cuando el importe total de la propuesta sea “bajo”, de tal forma que “La Convocante”
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que el licitante no podrd ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro comparativo
de los precios unitarios que impacten por la volumetrfa a ejecutar en la obra; en el cual se
determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo evidentemente se
encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con los costos vigentes en la zona o regién
donde se ejecutaran los trabajos.

h. Cuando sin razén justificada, el licitante cambie las especificaciones de uno o més precios unitarios
con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su propuesta.

H. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UAEM
y en relacion a los parrafos segundo y tercero del articulo 40 de la Ley, 70 y 71 de su Reglamento, “La
Convocante” podra cancelar la Licitacién en los siguientes supuestos:

a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoguen la
extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

Nota: La falta de ministracién de los recursos por parte det Gobierno del Estado de Morelos se tendré

como una causal de fuerza mayor que impida a la Universidad continuar con el procedimiento

licitatorio, motivo suficiente para que “La Convocante” a través de la DDI decrete la cancelacion del

procedimiento licitatorlo, toda vez que de presentarse esta hipétesis pudiera generarse un dafic o

perjuicio a la Universidad con relacién a las obligaciones juridicas generadas a raiz de la consumacién

de los actos del procedimiento licitatorio, en especifico por la emision del fallo, toda vez que refiere a

la adjudicacién de la obra y la formalizacion del contrato.

La determinacién de la DDI, de dar por cancelado el procedimiento de Licitacién deberd precisar el
supuesto que motiva dicha decisién, deber4 notificar por escrito a los licitantes y al Organo interno de
Control, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién las razones justificadas que funden
y motiven dicha determinacién y cubrirén los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

lll. Declaracion desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer parrafo del artfculo 40 de la
Ley, 71y 72 de su Reglamento de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declarara desierta la licitacidn en los siguientes supuestos:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de la Licitacién y/o no se reciba alguna propuesta en ei
Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables.

¢. Cuando el monto total de la propuesta econémica supere el techo presupuestal de “La
convocante”,

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de Licitacién, y persista la necesidad para
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Universidad de contratar con el carécter y requisitos solicitados en las presentes bases, la DDI podra
emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcién previsto en la
fraccién IV del articulo 30 del Reglamento de la UAEM.

Cuando los requisitos o el carcter de la Licitacion sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se deberd convocar a un nuevo procedimiento de contratacién, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria @ la Licitacion Pudblica declarada desierta, se entenderd que se trata de un nuevo
procedimiento de contratacién, lo anterior con fundamento en el articulo 35, fraccidn |, segundo
parrafo del Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la DDI permitird la participacion a todo
interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Licitacién declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

18. DICTAMEN Y FALLO

El acto se llevara a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- 3.- “Programacién del procedimiento”, asi
como con lo sefialado en el capitulo IV.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asf como por lo
dispuesto y aplicable en el articulo 39 de la Ley.

1. Al finalizar la evaluacién de las propuestas, “La Convocante” deberd emitir el fallo del
procedimiento, que determine la adjudicacién del contrato a aquel licitante que conforme a las
bases y la legislacion aplicable en la materia retina las condiciones requeridas por la Universidad,
considerando el resultado de la evaluacion previa a la emisién del fallo y que habré de constar en el
dictamen que al efecto emita “La Convocante”, a través de la Direccién de Desarrolio de
Infraestructura.

2. En junta publica se dara a conocer el fallo de la Licitacion, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren participado en el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, debiendo
iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantdndose posteriormente el acta respectiva,
firmando los que en elia intervinieron, haciendo constar la asistencia de los licitantes, a quienes se
les entregaré copia de la misma en ese momento. La faita de firma de algun licitante no invalidara
el acta; en su caso, debera asentarse en la misma su negativa de firmar.

l.a DDi publicara el acta de fallo a través sus estrados y a través de los mismos medios utilizados

para la publicacion de la convocatoria, estando a partir de esa fecha a disposicion de los licitantes que

no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacion,

4. En el fallo no se deberd incluir informacién reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables. )

5. Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serén exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos
seflalados en el fallo.

W
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6. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréfico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por “La Convocante”, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, e
titular del drea responsable del procedimiento de contratacién procederd a su correccién, con la
intervencién de su superior jerdrquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se hardn constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificard a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dfas habiles posteriores a la fecha de su firma.

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura darj vista de inmediato al Organo
Interno de Control, a efecto de que previa intervencién de oficio emita las directrices para su
reposicidn,

8. No sera procedente contra la cancelacién de la Licitacién recurso alguno; sin embargo, los licitantes
podrén interponer la inconformidad sefialada en el articulo 66 del Reglamento de la UAEM.

19.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran
exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo, o en su defecto, dentro de los quince dfas naturales siguientes al de la emisién del fallo. No podré
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo .- De la Contratacién de obra y Capiftulo Il.- De las garantias del contrato; del Reglamento de la
UAEM.

Se anexa el modelo de contrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en la
siguuente direccién electrémca

El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 def Reglamento de la UAEM y asf como
por lo dispuesto y aplicable al artfculo 46 de la Ley, deberd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido, “La
Convocante” podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente propuesta solvente més baja y siempre que [a diferencia en precio con respecto a
la proposicién que inicialmente hubiere resuitado ganadora no sea superior al diez por ciento, de
conformidad con lo sefialado en el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley.

Asf mismo con fundamento en el artfculo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los

Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado, el licitante adjudicado deber4 presentar

acuse del registro de las obras ante el Servicio integral de Reglstro de Obras de Construccién (SIR
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dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, asi como Acuse de
terminacién de la obra al finalizar los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a cumplir con la inscripcién y el pago de
las cuotas obrero-patronales que deban efectuarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
durante el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados, y para
tales efectos, “La Convocante” podrd verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligacién.

20. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefialado en los articulos 37, 38 fraccién 1, y 39 del Reglamento de la UAEM, asf
como por lo dispuesto y aplicable al articulo 66 de fa Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones consignadas en el contrato respectivo a cargo del Contratista (el Licitante adjudicado), los
vicios ocultos que pudieran suscitarse tras la conclusion de los trabajos, asi como su pasivo o contingente
laboral, el Contratista (el Licitante adjudicado) se obliga a constituir a través de fianza expedida por una
Institucion autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en favor de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, las pélizas correspondientes bajos los siguientes términos:

1. Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- Ef contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante la Institucion afianzadora de su eleccién y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una poliza de flanza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato,
para garantizar el debido curmplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, debiendo
entregar dicha péliza de fianza en el momento de la suscripcién del contrato.,

2. Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucion de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucion de los mismos, los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislacién aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a la recepci6n de los trabajos, el contratista
debera constituir ante la Institucion afianzadora de su eleccidn, en favor de la Universidad Autérnoma del
Estado de Morelos, una péliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a el contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” deberd hacerlo del conacimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cancele,
y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plazo méaximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procederd a hacer efectiva la garantia en términos de
la legislacién aplicable,
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Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podran convenirio, debiendo continuar vigente la
garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantia de fianza debera
observar las estipulaciones de la legislacion en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucion de la misma para su efectividad,

3. Garantia de pasivo ¢ contingente laboral.- el contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en términos la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una péliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza respondera por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusion de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven dei
contrato suscrita por las partes. En tal caso, la Universidad podra reclamar una vez que haya sido
emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dfas naturales posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedara automéaticamente arnpliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el licitante
adjudicado quedaré obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la afianzadora dentro
del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantia en comento.

La fianza estara vigente durante la substanciacién de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del licitante adjudicado, hasta que se dicte
resolucién definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podra ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al licitante adjudicado, una vez satisfechos
los supuestos antes referidos.

El contratista debera otorgar dichas pdlizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio nimero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, asimismo las partes estdn de acuerdo en que para la liberacién de las fianzas es requisito
indispensable la manifestacién expresa y por escrito de "La convocante”,

21. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO

I. Forma. - “La Convocante” pagard mediante [a formulacién de estimaciones con una periodicidad no
mayar a un mes. Presentandolas a la supervisibn de obra de laDireccion de Desarrollo de
Infraestructura dentro de ios seis dias naturales posteriores al corte y se pagaran dentro de los 20
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naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de Supervisién
de la DD}, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
requisitos de la legislacién aplicable a la materia. El Departamento de Supervisién de obra contard con un
plazo no mayor a 15 dfas naturales sigulentes a su presentacién para revisar, y en su caso autorizar la
estimacién formulada por ef contratista, debiendo acompafiar a la misma los nimeros generadores y la
demas documentacién necesaria para acreditar la ejecucién de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias téenicas o numéricas gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion,

Ii. Condiciones. - Los importes, una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los
derechos que procedan por la prestacion de supervision y proyectos que se retendran de las estimaciones
que se cubran. El licitante sera Unico responsable que las facturas que presente para pago cumplan los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por su
presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, por algan
pago en exceso que se haya efectuado.

Si el licitante adjudicado realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden escrita de
la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
maodificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Las facturas que presente el licitante deberan contener sin abreviaturas: Razén social completa, Registro
Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Cédigo Postal, como a continuacién se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RFC; UAE671122G49

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CODIGO POSTAL 62209

Ill. Lugar de Pago. - El importe serd pagado en las oficinas de la Tesoreria General de la UAEM, que se
encuentran ubicadas en primer piso mezzanine de la Torre de Rectoria, ubicada en avenida Universidad
namero 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha cantidad sera
liquidada por la contratante siempre que la estimacién y los comprobantes fiscales sean presentados por
el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la
materia; pudiendo realizar los pagos mediante transferencia bancaria, previa solicitud que por escrito
formule el contratista a la Direccién de Desarrolio de Infraestructura, una vez cubiertos los requisitos
correspondientes.
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22. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacion y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos adn no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capitulo VIl.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de lo
UAEM, asf como por los articulos-56, 57y 58 de la Ley, y el Capftulo Quinto.- Del ajuste de costos, Seccién
I. Generalidades y Seccién Il Del cdlculo de los ajustes de costos del Reglamento de la Ley, relacionados con
el Reglamento de la UAEM. El aumento o reduccidn correspondiente deberd constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seré el contratista quien lo promueva, dentro
de los treinta dlas hébiles siguientes a la publicacion de los indices aplicabies al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinard en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salve en el caso del procedimiento de
ajuste sefialado en la fraccién ill del articulo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad deberd efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el péarrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de la Convocante. La DDI,
dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste
de costos, deberéd emitir por oficio 1a resolucién que proceda; en caso contrario, |a solicitud se tendrd
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la DDI apercibiré por escrito al contratista para que, en e| plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurride dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Dentro del contenido del contrato debera establecerse e! ajuste de costos y su procedimiento.

23. CONFIDENCIALIDAD
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El licitante estd obligado a conducirse con ética profesional y absoluta discrecién en el manejo de la
informacion y documentacién que se encuentre en su posesién, sea impresa, electrénica o que por
cualquier otro medic le haga de su conocimiento “La convocante” para consecucién del objeto del
contrato, debiendo manejarla con el caricter de confidencial, y no divulgar dicha informacién a
terceros, a menos que cuente con la autorizacién previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
Convocante” con fundamento en |a Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion de los
Particulares y su Reglamento.

24. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el artfculo 48 y 49 del Reglamento de la UAEM y demas relativos y aplicables en la
materia, la DDI tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se estén ejecutando por el
contratista de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos, para lo cual comparara el
periodo definido en el contrato con el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo con el programa autorizado.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el pérrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debié realizarse, la DDI procederd a efectuar una retencién del 5% (Cinco por ciento) de
la diferencia que resulte de comparar el importe programado con el importe realizado, multiplicado por el
numero de dias de atraso, monto que serd deducido de los pagos que se efectiien a-el contratista, Por lo
tanto, de la estimacion se haré la retencién que corresponda. En caso de que el contratista cumpla con el
programa pactado, se haré la devolucién respectiva.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo dia
de programa de ejecucion de los trabajos pactado procederd a hacer la retencién correspondiente, el
monto que resulte se aplicara en beneficio de la contratante a tftulo de pena convencional por el simple
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,

Si transcurrido el plazo de ejecucion de los trabajos el contratista no concluye éstos por causas imputables
al mismo, se le aplicard una penalizacién diaria del 5% (Cinco por ciento) del monto de los trabajos
pendientes de ejecutar por cada dia de retraso en que incurra, a partir de la fecha de terminacién
establecida en el contrato. La pena convencional establecida en ningiin caso podré exceder en su conjunto
del 10% (Diez por ciento) del monto total de la garantfa de cumplimiento. Si por causas injustificadas los
trabajos objeto del contrato no se entregan en el plazo convenido segtin el programa de ejecucion de los
trabajos, todo gasto que la Direccién efectie por supervision y proyecto excedente, serén con cargo al
contratista, el importe de esto ser deducido de los pagos que se deban hacer al contratista.

25. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES

El contratista adjudicado autoriza que, de la estimacién que se le pague, la DDI efectie la retencién y/o
aportacion del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de l2 misma, con el propésito de sufragar ga
AEM
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supervision y proyectos. Dicho porcentaje deberd ser considerado por los licitantes dentro de los cargos
adicionales, toda vez que constituye una obligacién adicional convenida y/o deriva de un impuesto o
derecho generado por la ejecucion de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

26, PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capitulo Vill.- De la terminacién de la obra del Reglamento de la UAEM, el
proceso para la recepcion de los trabajos de obra es el siguiente:

I. Terminacién de la obra. - Antes de la entrega de la obra, la supervisién de la DDI llevara a cabo una
verificacién y emitird un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se indicaré si el
contratista ha cumplide con los requerimientos establecidos por “La convocante”.

Il. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar inicio al procedimiento de recepcién de los
trabajos, el contratista debera notificar su conclusién a través de la Bitdcora o, de manera excepcional,
por escrito. Dicha notificacién debera estar acompafiada de la documentacién correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
ejercido y los créditos a favor o en contra. A partir del dia siguiente de recibir esta notificacién, la
persona titular de la Direcclén contard con un plazo méximo de veinte dias naturales para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos.

lil.- Inspeccién de la obra, - El Titular de la Direccién, el Usuario/a, el Contratista, el Titular del Organo
Interno de Control o su representante, lievardn a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la
obra cumpla con las especificaciones acordadas. En caso de gue el Usuario/a detecte observaciones, el
Titular de ia Direccién emitird un dictamen y otorgard al Contratista un plazo maximo de ocho dfas
naturales para corregirlas. Una vez subsanadas dichas observaciones, se efectuard una nueva
inspeccion y los resultados quedarén registrados en un dictamen firmado por los titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Organo interno de Control y el Contratista,

IV.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizar4 mediante un acta de entrega-
recepcion, en la que el Contratista asumird la responsabilidad por cualquier defecto, vicio oculto, dafio
0 perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra. En estos casos, se hard efectiva la fianza de vicios ocuitos
conforme a lo establecido en el contrato.

Una vez concluida la obra, el Titular de la Direccién debers verificar que el Contratista entregue el
inmueble en condiciones 6ptimas de operacién, cumpliende con las normas y especificaciones
aplicables, asi como con los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento, ademas de los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados.
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V.- Acta entrega recepcién, - Una vez validada la inspeccion de la obra concluida, se procederé a
formalizar el acta de entrega-recepcion de los trabajos. En este proceso participaran los Titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Contratista y el Organo Interno de Control o su representante.
Posteriormente, se deberd integrar el expediente técnico de la obra para su resguardo.

27. LA BITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capitulo VI de lo bitdcora de obra del Reglamento de la UAEM, el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracién, control y
seguimiento se haré por medios de comunicacién convencional, considerando lo siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la DDFl y el otro para el contratista;

3. Elcontenido de cada nota debera precisar las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacién, fecha,
descripciébn del asunto, ubicacion, causa, solucién, prevencién, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asf como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

Las copias deberan ser desprendibles, no asf las originales.

Las notas que se asienten deberan efectuarse claramente, con tinta indelebie y letra legible.

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras seré nula;

Una vez firmadas las notas de la bitdcora de obra, se podran retirar las copias;

La bitdcora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se
efectlien en el sitio;

9. Elcierre de la bitdcora de obra se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

o N O U

En atencidn a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podrd realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de ios frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
que se requieran. Las bases de Licitacién, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos gue vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

El licitante ganador, dentro de las notas iniciales presentard a la supervision, la estrategia de obra

indicando [a ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

28. RESPONSABILIDAD LABORAL

El contratista y “La convocante”, cuentan con personalidad juridica y patrimonio propios, por lo que no
existe entre ellas relacion obrero-patronal alguna. En la inteligencia de que el contratista serd el Gnico
responsable del pago de los salarios, prestaciones, impuestos, derivadas de las disposiciones en materia
laboral y de seguridad social del personal que utilice para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la contratante de cualquier juicio o
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reclamacién que intenten sus trabajadores y reembolsar en su caso, los gastos que lleguen a ocasionarse
por estos conceptos,

El contratista se constituye como patron del personal que ocupe con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato y serd el Unico responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia laboral, de seguridad social y las que le resulten aplicables, asi mismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad, proteccién civil y demas aplicables al caso,
observando en todo momento los procedimientos establecidos en la Ley y Reglamentos en la materia; por
lo que, se compromete a responder cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de la contratante con motivo del cumplimiento del contrato.

29. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Licitantes interesados podrén inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias hébiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Licitacién
Publica y deberé contener el nombre del representante legal, domicilio para ofr y recibir notificaciones
en esta ciudad, conforme a lo establecido en el Capitulo X.- Del procedimiento de Inconformidad del
Reglamento de la UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse.

30. OBSERVACIONES GENERALES

I. Obras en proceso.- Con la finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios en proceso,
“La convocante” se abstendra de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto de la presente
licitacién, a los contratistas que tengan una obra o contratacién en proceso con “La convocante”, o
bien, que se encuentren en situacién de atraso y/o incumplimiento de los plazos establecidos en el
programa de ejecucién de la Obra, correspondiente, por causas imputables a ellos mismos, respecto
de otros contratos de Qbra celebrados con “La convocante”, siempre y cuando no se asegure su
cumplimiento a través de la capacidad técnica y/o financiera del licitante. O bien, se encuentren
debidamente notificados del incumplimiento por atrasos legales y/o administrativos, imputables a ellos
mismos, respecto de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”,

Il. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los materiales y
equipos utilizados en la obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su catdlogo
de concurso y sean ejecutados a plena satisfaccion de la DDI. Asimismo, sera responsable de cualquier
defecto, vicio oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantia del contrato si es necesario.

Ademdés, el contratista asumird la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el
cumplimiento de los Reglamentos y Ordenamientos aplicables en materfa de obra, construccié
Tel. (777) 329 70 00 ext, 7013 // 3303 42ded5
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También deberd garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacién y utilice el equipo de proteccién necesario. Asimismo, serd responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maquinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

31. OBSERVACIONES PARTICULARES

I. Acceso. - La construccidn y conservacién de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la
elaboracion, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, serén a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deberé considerarlo en
los costos indirectos de obra,

El proponente habré de tener presente, que debera tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petréleos Mexicanos,
Comisién Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos
inactivos del equipo de construccion, etc, ya que no se aceptara reclamacion alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Il. Pruebas de laboratorio. - Asi mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Licitante
debera incluir en sus costos indirectos los costos de la realizacion de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidriulicos, pavimentos asfalticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catdlogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo.

{ll. Entregables por la contratista. - El contratista deberd incluir dentro del monto de su propuesta, e
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, |a entrega de |os planos “as-built” (conforme
al proyecto final) en forma impresa como digital, asi como los manuales de operacion, garantias y demas
inherentes a la obra.

IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente deberé acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracion de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deber4
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en éptimas condiciones de usc durante todo el
proceso de la obra, segdn caracteristicas y procesos de la misma.

b. Los concretos deberdn cumplir, para su elaboracién, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberédn
realizarse con 24 horas de anticipacion mediante nota de bit4cora.

c. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta Licitacién, debera cot:zar
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual deberé ser almacenado y protegido en lugar
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sobre tarimas de madera o metdlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades.

d. Todo el acero que se utilizaré en la realizacién de la obra, deber4 ser protegido y almacenado en
lugares donde esté libre de dxido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacién.

e. Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberan estar libres de finos y la graduacién deberd ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervisién de “La
Convocante”,

f. Para la colocacion de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podré tener hasta un
méximo de 4 usos. El supervisor deberé autorizar fa cimbra mediante nota de bit4cora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g Todos los servicios necesarios para la ejecucion de la obra {luz, agua, drenaje) serdn por cuenta
del contratista.

h. En la aplicacién de pinturas (esmalte, anticorrosivo ¢ vinllica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisién antes de ser colocadas.

i. El programa de obra de la Licitacion y el realmente ejecutado debera estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y |a
bitacora de obra deberan estar, permanentemente, en la oficina de campo.

J. Laobradebera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se deberé tomar
en cuenta esta condicién, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido o falta de planeacién de él
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

l. Durante a visita de obra, el licitante debera considerar la necesidad, si es que la hay, de adecuar
el acceso al lugar de ejecucién de los trabajos, integrando el costo del mismo en su propuesta.

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan
ser realizados por el Licitante que resuite ganador, por lo mismo, deberén de ser tomados en cuenta
en su propuesta. Se hace la aclaraciéon que en caso de que el licitante ganador indique que no los
considerd, “La Convocante” no contemplard ningln cargo extra y el ganador deber4 tener en la obra
lo necesario para darles cumplimiento. -

a. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al
alcance, dentro de la obra.

b. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padecerfa metélica, madera,
cartén), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.

c. Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la region, previa autorizacién municipal, considerando su carga
y acarreo dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

d. No realizar la disposicion a cielo abierto de aguas residuales.

e. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, use y ma
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combustibles, grasas y lubricantes.

f. Durante el periodo de ejecucion de la obra, deberd instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacién del medio ambiente, producto de [a defecaci6n al
aire libre. .

g Debera tener los cuidados necesarios para no afectar arboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos &rboles del drea por construir, deberé apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologfa y Proteccion al Ambiente que aplique al Municipio donde
se localizan los trabajos dentro del Estado de Morelos.
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