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1. GLOSARIO DE TERMINOS

Binario: Mecanismo de evaluacién que consiste en determinar la solvencia de las propuestas a
partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por “La Convocante”, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y en los articulos
63 fraccion | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM.

Bit&cora: Es el instrumento técnico juridico de control de los trabajos, en el que deberén referirse
los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen durante la ejecucion
de las obras y servicios, el cual serviré como medio de comunicacién convencional entre las partes
que firman el contrato respectivo. La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio
de comunicacion entre las partes que formalizan el contrato, en la cual se registran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

Catdlogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DD, gue contiene la descripcién
de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, y que deberé contemplar el licitante para la elaboracién de su propuesta, en el que
deberd registrar el nimero progresivo que le corresponda segln, concepto, cantidad, unidad y
monto total,

Contratista: La persona fisica o moral que resulte adjudicada para realizar la construccion,
conservacion, remodelacién, ampliacién, rehabilitacion, mantenimiento o prestacién de servicios
de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante la celebracion de contratos de obra.

Contrato: El instrumento jurfdico que contiene las condiciones para la contratacidn y ia ejecucién
de los trabajos materia de la presente Licitacién en la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, sujeto al presente procedimiento de Licitacion.

Coordinacién: Coordinaciéon General Planeacién y Desarrolio Sustentable de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos,

Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién de
Desarrollo de Infraestructura y de la Direcciébn General de Infraestructura adscrita a la
Coordinacién General de Planeacién y Desarrollo Sustentable.

Convocatoria: Documento que contiene la informacién necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollara el procedimiento de Licitacién, y,
en las que se describen los requisitos de participacion correspondientes.

DDI: Direccién de Desarrolio de Infraestructura adscrita a la Direccién General de Infraestructura,

/
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* Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la restauracion
de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un servicio relacionado
con las mismas.

+ Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma del

Estado de Morelos, a excepcion de aquellos que estén sefialados como inhébiles en circulares
emitidas por las autoridades Universitarias competentes.

« Dias naturales: Todos los dfas que conforman un afio completo.

* Direccién General: La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién General
de Planeacion y Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

» Especificaciones Generales de Construccién: Especificaciones generales de construccién: el
conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
gjecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden la
forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

» Especificaciones Particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que medifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales de construccion.

e Estimacion: Es el documento generado por el contratista en periodos méximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra basado
en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcién y valuacién de los trabajos
ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacién de pago, en el cual se aplican los
precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencién a la naturaleza y
caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos, los ajustes
de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones; asi como a
valuacion de los conceptos que permitan determinar ef monto de los gastos no recuperables.

* Guifa: Esla gufa de operaci6n del programa Fondo de Aportaciones Muitiples (FAMM Regular) para
la construccion, reconstruccion, equipamiento, mantenimiento y rehabilitacién de infraestructura
fisica de educacién media superior 2025,

¢ ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Licitante: La persona fisica 0 moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Licitacién.
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Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccién que “La Convocante” establece para asegurar que los materiales y
equipos de instalacién permanente que se utilizan en la obra son los adecuados y acordes con la
calidad requerida.

Obras y Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5 y & del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en ia Licitacion, y a este
se le resta el porcentaje gue determine la dependencia o entidad en sus politicas, bases y
lineamientos.

Precio no aceptable: Es aquel que resulta de la investigacién de mercado y resulte superior en
un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en dicha
investigacion; o en su defecto, el precio promedio que resuite de las ofertas presentadas en la
misma Licitacién.

Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al licitante que
resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

Procedimiento de contratacién; La Licitacién Piblica.

Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reglamento de la UAEM: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos.

Universidad/UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos.
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INFORMACION GENERAL

La Universidad Autbnoma del Estado de Morelos a través de la
Direccién de Desarroilo de Infraestructura.

La Direccion de Desarrollo de Infraestructura, perteneciente a la
Direccion General de Infraestructura, de la UAEM: ubicada en el
edificio 19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos; con domicilic en Avenida Universidad
namero 1001, Colonia Chamilpa; c4digo postal 62209, de la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

UAEM/MANTTO/MEDIA/LP005/2025

Con base en lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccién II, 18
fraccién | y 34 fraccidn | del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, asf
como por lo dispuesto en el articulo 1° fraccién V1 y segundc
parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las mismas; se emiten |as presentes Bases de Licitacién Piblica
UAEM/MANTTO/MEDIA/LP005/2025, las cuales se encuentran
disponibles para su adquisicién a partir del 14 de julio al 24 de
julio 2025,

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrados de la
Direccién de Desarrollo de Infraestructura, ubicado en el edificio
19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos; con domicilio en Avenida Universidad nimero 1001,
Colonja Chamilpa; cédigo postal 62209, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, pudiendo solicitarlas a los correos electrénicos

institucionales ddi@uaem.mx y
icitacion ntr i@uaem.mx

Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases del procedimiento
de Licitacién.

La obra sera adjudicada mediante contrato a precios unitarios
y tiempo determinado. Por lo que el importe total
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cubrirse al contratista se hard por unidad y/o por concepto de
trabajo terminado, tal como se establece en el articulo 34
fraccién | del Reglamento de la UAEM.

El presente procedimiento es de caracter presencial; los licitantes
que deseen participar deberan integrar su propuesta en idioma
espariol y la cotizaci6n por los trabajos a ejecutar debera hacerse
en moneda nacional, Los precios unitarios deberén ser
reflejados con dos decimales, ejemplo: $00.00 (Cero pesos
cero centavos 00/100 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Mantenimiento al sistema de impermeabilizante,
adecuacién de laboratorio y rehabllitacién de modulo
sanitario, pararrayos y tierras fisicas, en edificio principal de
la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marias.

UBICACION: Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marifas, ubicado en:
Camino antiguo a La Mina s/n, Paraje La Lagunita CP, Tres Marfas,
62515 Huitzilac, Morelos.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Sin anticipo.

PLAZO DE EJECUCION: 124 dias naturales

NORMATIVIDAD APLICABLE

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos manifiesta que las erogaciones materia del presente
procedimiento de contratacion seran efectuadas con Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples 2025 del
Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones
Muiltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal 2025, por lo que
ser aplicable el articulo 1° fraccion VI y segundo péarrafo de |a Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las mismas, de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, en correlacién con el articulo 1°, 2
fraccién Il y 7 ultimo pérrafo del Reglamento de la UAEM.

Asi como por lo dispuesto en el articulo 134, pérrafo tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 1° pérrafo il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas se
aplicaran los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sélo en lo no previsto por lo establecido en el
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en sus artfculos
3, 5, 7 Gltimo pérrafo, 8, 16, 18 fraccién |, ademés de lo sefialado en el capitulo 1! De la Licitacién Pdblica,
Capiftulo 1Il De la Junta de Aclaraciones, Capitulo IV Dictamen y Fallo, articulos 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38
fraccion 1, 39 y 40, con observancia en las demas disposiciones que resulten aplicables en la materia.

z
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Los licitantes deberén cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante” proporciona a los licitantes para preparar sus proposiciones en el presente
procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido; asimismo,
deberan tomar en consideraci6n todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s) de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podré ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 pérrafo cuarto de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda solicitar
a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los términos del articulo 38 de la Ley.

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Licitacién, los licitantes estan de acuerdo
en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones complementarias
Y, en su caso, la opinién de las autoridades competentes, en este caso, el Organo Interno de Control, guien
serd el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de este procedimiento.

Los requisitos de participacion para el Procedimiento de Licitacién Pablica mediante el mecanismo de
evaluacién binario, conforme al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma de Estado
de Morelos, asf como lo previsto se regiré a través de la legislacién supletoria en la materia, siempre que
no se contrapongan en los mismos para la contratacion y ejecucién de los trabajos, son los siguientes:

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Licitacién Publica referente al mantenimiento al sistema de impermeabilizante,
adecuacion de laboratorio y rehabilitacién de modulo sanitario, pararrayos y tierras fisicas, en edificio
principal de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marfas, consisten en:

A1 Mantenimiento al sistema impermeabilizante, adecuacién de laboratorio y rehabilitacién de

modulo sanitario, pararrayos y tierras fisicas en edificio principal de la Escuela Preparatoria
Comunitaria de Tres Marias. Los trabajos incluyen;

a) Adecuacién de laboratorio: Preliminares, albafiilerfas, acabados, plomeria, gas, carpinteria,
instalacién eléctrica, pintura, limpieza, impermeabilizacién de techo del edificio.

b) Rehabilitacion de modulo de bafios, preliminares, desmantelamiento, albafiilerfas, muebles de
bafio, instalacién hidréaulica, instalacién eléctrica, sistema de proteccién contra descargas
atmosféricas.

De conformidad con el Anexo 1. Catélogo base (Catalogo de conceptos), mismo que serd compartide
al licitante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaerr.mx

y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx , o bien, presentando oficio en las oficinas de la DDI, conforme lo

mencionado en el numeral 13, Elaboracién de propuestas, de las presentes bases.

3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO
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Las fases del procedimiento de Licitacién Pdblica, quedarén sujetos a las fechas que a continuacion se

indican:
VISITA AL SITIO JUNTA DEACLARACIONES | PRESENTACIONYAPERTURA |  LECTURADEFALLO PERIODO DE EJECUCION
Viernes 18 de Jullo 2025 Lunes 21 de Jullo 25 Viernes 25 de julto 25 Lunes 28 de julic 25
11:00 horas, en la Escuela 11:00 11:00 12:00 124 dipsnanyaies

Preparatoria Comunitaria
de Tres Marias, ublcado en:
Camino antiguo a La Mina
s/n, Paraje La Lagunita CP
62515, Tres Marfas,
Huitzllae, Morelos.

Los actos se llevarén a cabo en la Sala de Juntas de la Direccién General de Infraestructura, ubicada en Edificlo 19,
primer plso, Av. Universidad No.1001, Colonla Chamiipa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Anticipo: Sin anticipo.

Fianzas requeridas: Fianza de cumplimiento, de contingencla laboral y de vicios ocuitos.

Costo de las Bases: $5,000,00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.} LV.A, incluide

E! periodo de ejecucién de los trabajos serdn los indicados en el presente numeral, misma que sera la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerara ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos 0 mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracién de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se Hevard a cabo en la Sala
de Juntas de la Direccidon General de Infraestructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de
cada acto.

4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

La Universidad Autdnoma del Estado de Morelos, manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal,
proveniente de Recursos del Fondo de Aportaciones Muiltiples 2025 del Ramo General 33, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en su
componente de Infraestructura Educativa Superior, con fundamento en el articulo 1° fraccién Vl y
parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en correlacién
con el artfculo 1°, 2 fraccion H y 7 dltimo pérrafo del Reglamento de la UAEM.

5. COSTO DE LAS BASES

Las bases se encuentran disponibles en la oficina de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, a través
del Departamento de Licitaciones y Contratos, para su consulta, con domicilio indicado en la informacién
general de estas bases, mismas que se pondran a disposicion de los interesados y que una vez realizado
el pago de $5,000,00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) LV.A incluido, no reembolsable, via depdsito
bancario, en la cuenta Banco SANTANDER (México) S.A. “UAEM COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA”, cuenta 65504479605, CLABE Interbancaria 014540655044796051 a nombre de
la Universidad Auténoma del Estado de Morelos por concepto de bases de Licitacion LP005, se
considerara su participacién. Por lo que, “La Convocante” no considerard la participacién de las
personas fisicas y morales que no manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de

===
bases
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El licitante deberd enviar vfa correo electronico, un escrito manifestando su interés en participar al
procedimiento; lo anterior con la finalidad para recibir la informacién para la elaboracién de sus
propuestas, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
» 0 bien, presentarlo en las oficinas de la DDI para recibir la informacién a través de €D (dispositivo
extraible).

“La Convocante” no considerard la participacién de las personas fisicas y morales que no
manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de bases.

El licitante deberd enviar, a las siguientes direcciones electrnicas daniel.mendoza@uaem.mx,
alfonso.becerril@uaem.mx y con copia a los correos ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
el recibo proporcionado por el banco a efectos de que la Tesorerfa General de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos pueda emitir el recibo oficial de pago de bases; dicha solicitud deberé de realizarse
en hoja membretada del licitante, asentando los datos fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario
Jiménez Bustamante, Tesorera General de la UAEM y deber4 de enviarse de forma escaneada yen formato
PDF.

6. VISITA AL SITIO DE OBRA

1) Lavisita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos se llevaré a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, siendo optativa para los licitantes; quienes podran
asistir en compafifa de un auxiliar técnico, asi como aquellos que autorice “La Convocante”.

2) Una vez que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extenderd una constancia a cada
licitante y se levantard el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los articulos 24
primer péarrafo del Reglamento de la UAEM.

3) La visita tendré por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen ef lugar donde se realizara
la obra, a efecto de que los mismos hagan ias valoraciones de los elementos que se requieran y
los grados de dificultad de la ejecucién de la obra; asi como también para que los licitantes estimen
las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacién de los
trabajos. -

4} En ningdn caso “La Convocante” asumir responsabilidad por las conclusiones que los licitantes
obtengan af examinar los iugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho gue un licitante no
se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir
la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resulte adjudicado derivado
del procedimiento de Licitacién.

7. JUNTA DE ACLARACIONES

1) El acto sera presidido por el titular de la DDI o por un representante de la misma, con la
participacion del drea requirente de los trabajos y por el titular del Organo Interno de Control
© un representante de este Ultimo, a fin de que se resuelvan en forma clara y preci
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planteamientas y dudas de los licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en las Bases,
mismo que se llevard a cabo e dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del
procedimiento”.

2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan prasentar un escrito en las oficinas de la DDI, en el que manifiesten su interés en
participar, asf como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si 0 en
representacion de un tercero, presentando los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante legal, con veinticuatro horas antes del inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracion de
ulteriores juntas, considerando que entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y
apertura de propuestas deber existir un plazo de al menos seis dfas naturales. De resultar
necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para realizar el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas podra diferirse.

4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se haran constar las dudas o
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberan plantearse de manera
concisa y deberédn estar directamente relacionados con los puntos contenidos en la convocatoria,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asi coma también los datos
relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes,

5) Elacta gue al efecto se levante con motivo del acto referido serd firmada por los asistentes, la falta
de firma de alguin licitante en el acta no invalidara su contenido y efectos. El contenido de la misma
se pondra a disposicién de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa la DD asf

como en la pég:na Web  hit pg'/lwww.gagm,mx/difusion-y‘mggigglinfgrmacion—

6) Cualquier modificacién a la convocatoria y/o a las bases, serd considerada como parte
integrante de las mismas, incluyendo las que resulten de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y
deberé ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su propuesta, la persona que no
presente su escrito para la formulacién de dudas o cuestionamientos a las que se refiere el
articulo 35 parrafo lll de la Ley, podré asistir en calidad de observador bajo la condicién de
abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de conformidad con lo
sefialado en el articulo 39 del Reglamento de la Ley.

8. MODIFICACIONES A LA LICITACION PUBLICA

1) La DDI podré modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las
hases, cuando menos con tres dias habiles de anticipacién a la fecha sefialada para el acto de
presentacién y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacion, tal y como lo establece el artfculo 23 del Reglamento de
la UAEM.

2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones se determine posponer la fecha de
celebraciéon del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, dicha modificacién quedara
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento debera consid 13\
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existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde la fecha en que concluya la junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacién y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el Gitimo pérrafo del articulo 40 del Reglamento de 1a Ley,

9. INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

Para acreditar su existencia y personalidad juridica, los licitantes que deseen participar en el
procedimiento deberan integrar los documentos y poderes en su caso, posterior a la celebracién de la
Junta de Aclaraciones y con una antelacién de 24 horas del Acto de Presentacion y Apertura de
Propuestas,

El licitante deberd demostrar su capacidad financiera con el capital contable de ia declaracién fiscal del
Gltimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firmados por
Contador Publico, por lo que deberé incluir copia de su Cédula Profesional. Para el caso de empresas
de reciente creacién o personas fisicas de reciente inscripcién ante la autoridad fiscal competente,
acreditarén su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las declaraciones
provisionales de impuestos respectivamente.

Tratandose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberd observar lo
sefialado en la fraccion IV del articulo 47 del Reglamento de la Ley.

La presentacién de estos documentos serviré para constatar que el licitante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su analisis detallado, los documentos
originales seran devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES
1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con
las facultades para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos de Ley mismo que
contendrd |os siguientes datos:

* De la persona moral: Denominacién o razén social, descripcién del objeto social de la empresa;
relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras piblicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
namero y circunscripcién del notario o fedatario publico que las protocolizé: asimismo, los datos
de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente. Anexando Acta
constitutiva de la persona moral y su dltima modificacion, presentando en original o copia
certificaday copia simple para su cotejo.

» Del representante legal: Nombre del apoderado, niimero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, ndimero y
clrcunscripcién del notario o fedatario publico que los protocolizé, poder notarial del
representante legal o la persona facultada para ello, ambos en original o copia certificada y copia
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simple para su cotejo, anexando ademas copia de identificacién oficial del representante legal
(INE o pasaporte).

1.B Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberén tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales {positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacion y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Cadigo Fiscal de la Federacion.

1.C Estados financieros {balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Pablico, por lo que deberd incluir copia de su Cédula
Profesional.

1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social {positivo} y constancia de
situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacién y Apertura de Propuestas.

1.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en aiguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM,

1.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podra ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

1.H Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que par sf mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacion a los demés licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31
Fraccién X0l de La Ley.

1. Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2. PERSONAS FISICAS
2.A Escrito libre mediante el cual la persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con las facultades para suscribir el contrato y obligarse en términos de Ley, mismo que contendra

los siguientes datos: nombre completo, domicilio fiscal y correo electrénico.

2.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obiigaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dfas naturales al acto de presentacion

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer plso,
Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303 14deds

e@ﬁ ddi@uaemn,mx / licitacionesycontratosdgi@uaem.my
CIRRR

oEEE—— UAEM/MANTTO/MEDIA/LP005/2025

AEM

RECTORIA
2023-2029




COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccion General de Infraestructura

Direccidn de Desarrollo de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELDS

perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los
términos del articulo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley,

11.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABA)JOS

El licitante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podré hacerlos ejecutar por otro; sin
embargo y previa autorizacién del titular de la DDI podra hacerlo respecto de partes del contrato
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacion previa no se requerird cuando la DDI sefiale especificamente en las bases de la Licitacién
las partes de los trabajos que podrén ser objeto de subcontrataci6n. En todo caso, el contratista seguird
siendo el Gnico responsable de |a ejecucion de los trabajos ante la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de fos contratos no podrdn ser transferidos por el
contratista en favor de cualquier otra persona, con excepcidén de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacién esto serd causa de rescisién administrativa
del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los parrafos pendltimo y tltimo del artfculo 47
de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM.

12.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS

De conformidad con lo estipulado en el articulo 36 parrafos segundo, tercero y cuarto de La Ley, y en
los articulos 47 y 80 de su Reglamento, para participar en esta convocatoria, dos ¢ mas personas
podrén agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una socledad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precision y a satisfacclon de la Direccién las partes de los trabajos que cada persona se obligaré a
ejecutar y se cumpia con los siguientes requisitos:

e Cualquiera de los integrantes de la agrupacion podrad presentar el escrito (formato libre),
mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de Aclaraciones y en el
procedimiento de contratacién,

* Deberan celebrar entre s{ un convenio privado en los términos que establece el articulo 47
fraccién Il del Reglamento de la Ley el que contendré lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales de la agrupaciéon y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, asf como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras pudblicas con las que acrediten las facultades de

representacion. /
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apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal de [a Federacion, y, original y copia de Identificacion oficial, preferentemente INE,

2.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Plblico, por lo que debera incluir copia de su Cédula
Profesional.

2.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como |2 opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y constancia de
situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacion y Apertura de Propuestas.

2. Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emision.

2.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en ei articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podré ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

2.H Declaracion de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por sf mismos 0 a través de interp6sita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
gue los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacién a los demas licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31
Fraccién XXX de La Ley.

2.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

Como resultade de 1a revisidn, se emitird una constancia de acreditacién de documentos, la cual debera
presentarse previamente al acceso para llevar a cabo el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones VI, Vi, VIIl y XVill
del Reglamento de la UAEM, relacionado con el artfculo 36 en su peniltimo pérrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

10.ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podran participar en el presente procedimiento, aquellos licitantes que se encuentren en alguno
de los supuestos contenidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la Ley. Asi
como tampoco podran participar en este procedimiento aquellas personas fisicas o morales inhabilitadas
por resolucion judicial emitida por autoridad competente; o bien, aguellas gue mantengan algin litigio de
caracter laboral o de otra fndole en contra la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asi como las propuestas presentadas por los licitantes no
podrén ser negociadas, lo anterior con fundamento en el parrafo cuarto del articulo 27 de la L in
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¢) Designacion de un representante comuin, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de Licitacion.

d) Descripcin de las partes objeto del contrato que corresponders cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigiré el cumplimiento de fas obligaciones, y

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demés
integrantes, ya sea en forma solidaria 0 mancomunada, seg(n se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique e} mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta,
deberan apegarse a lo establecido en el articulo 47 fraccién Il del Reglamento de la Ley acerca del convenio
y de las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo, mismos
que deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que
integran la agrupacion que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienesenlo
individual deberéan acreditar su respectiva personalidad, ¢ por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formulé la propuesta conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a “La
Convocante” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el falio o a
mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

13.ELABORACION DE PROPUESTAS

Los licitantes preparardn sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento, asi como lo derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado.

Las propuestas presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados
legales, preferente con tinta azul. El licitante o bien el representante con facultades legales expresas para
comprometerse y contratar en nombre y representacién de la misma podrd designar a una persona que
presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en su nombre y representacion asista a
los diferentes actos de la Licitacion, firmada ante dos testigos y debiendo acompafiar original y fotocopia
de identificacion oficial visibie y vigente de la persona que otorga el poder, de quien lo recibe y de los
testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuente con las facultades legales suficientes
para actos de administracién estaré en posibilidad de suscribir el contrato a nombre de su representada
y para el caso que resuite adjudicada.

El sobre que contenga la propuesta de los licitantes deber4 entregarse en la forma y medios que prevé
el numeral 13.- “Flaboracién de propuestas” fraccion Il de estas bases.

5
yd
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1. Entrega de documentacién necesaria para la elaboracion de las propuestas; con la finalidad de que los
licitantes realicen adecuadamente la integracién de sus propuestas {econémicas, técnicas y legales), “La
Convocante” entregara a los licitantes, via correo electrénico los siguientes formatos y documentos:

1. Bases de Licitacién y sus anexos.

2. Formatos para integrar la documentacién legal y administrativa. ("DLA-A" al "DLA-G").

3. Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. (‘PT-1" al “PT-17").

4, Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. ("PE-1" al “PE-14").

5. Proyecto Ejecutivo.

6. Catélogos de conceptos, incluye: Descripcidn, unidades de medicién, cantidades de trabajo para
integrar los precios unitarios con niimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de ia propuesta.

7. Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

Dicha solicitud deberd realizarse al correo electrénico licitacionesycontratosdgi@uaem.mx y con un
maximo de 24 horas antes a la celebracién del acto de presentacion y Apertura de Propuestas,

acompafiado del escrito de manifestacidén de interés en participar.

Asi mismo, para formular su propuesta los licitantes deberén atender a los aspectos sefialados en las
normas de construccién e instalaciones - fibro 3, emitidas por el Comité Administrador del Programa
Federal de Construccion de Escuelas y actualmente por el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa. La ejecucién de la obra se llevard a cabo en apego a lo establecido por el Reglamento de la
UAEM, la Ley y su Reglamento.

11, Forma de presentacifn que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se hard en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir la propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
y debidamente rotulado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econémica,
el nombre del licitante, la obra y el niimero de Licitacién Plblica, las cuales deberan prepararse conforme
a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases.

1. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 15 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el representado
legal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los licitantes podré desistirse de la misma y/o
retirarla durante el proceso licitatorio.

2. Todos los escritos que deba presentar el licitante dentro de su propuesta, se elaboraran en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir la propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podrén ser elaborados y llenados en el formato del programa de
computo que utilice, preferentemente deberan de utilizar los formatos e instructivos elaboradg
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proporcionados por “La Convecante”, En el caso de presentar otros formatos, éstos deberan
cumplir con cada uno de los elementos minimos requeridos en las Bases.

4. Las personas fisicas o morales que participan de manera conjunta, presentaran las propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comun, atendiendo lo sefialado en
el numeral 13 de estas bases.

5. Con [a finalidad de agilizar el proceso de Licitacion, la propuesta debera presentarse en carpetas, con
separadores, foliadas preferentemente de manera individual; el no cumplir con esta condicién, no es
causa de desechamiento de la propuesta. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos
mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la solvencia de la propuesta, no se desechar4 su propuesta.

6. Se debera entregar el dispositivo electrénico extraible (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrarlo en la carpeta de la propuesta econémica.

14.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre debera contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacién:

I. Documentacién Legal y Administrativa, -
Documentacion conla que el licitante debera acreditar su existencia y personalidad jurfdica, e! licitante
debera presentar preferentemente en el sobre de la propuesta técnica, pudiendo hacerlo fuera del

sobre, con fundamento en el articulo 25 parrafo segundo del Reglamento de fa UAEM, de conformidad
con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica o moral, son ciertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes

con las que cuenta, para comprometerse y suscribir la propuesta a la Licitacién
Pdblica, asi como la formalizacién del contrato.

DLA-C Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacién fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberédn tener relacién con el objeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de
presentacién y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo

| establecido en ef articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién. > ]
F // . A
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DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en los articulos 17 del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51y
78 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios relacionacdos con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de Integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sf mismos o a través de
interpésita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores
pliblicos de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas licitantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 31 Fraccién XXXIi de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.
El licitante deberd presentar copia de la ficha de depdsito por concepto de pago
DLA-G de bases; mediante un escrito en hoja membretada del licitante, asentando los datos
fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario Jiménez Bustamante, Tesorera General
] de la UAEM,

Il. Propuesta Técnica. -
Documentacién con la que el licitante deber4 acreditar la experiencia técnica de los trabajos, materia
del presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el personal
profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargara de la Direccién, administracién y
ejecucion de los mismos.

Asi mismo, deberd acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente infraestructura educativa, a través de los contratos formalizados,
actas entrega recepcion y/u oficio de terminacién de servicio relacionado con Obras en los que sea
comprobable y conste su participacion, donde se aprecie o visualice el nombre de la contratante, la
descripcion de fa (s) obra (s), importe (s) total (es), importe (s} ejercido (s} o por ejercer y la (s) fecha (s)
prevista (s) de terminacién contractual, segin sea el caso.

Documentos que debera integrar el licitante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos que deberan
encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitectonicos
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptiva y las
espetificaciones generales y particulares de construccién que “La Convocante” le
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizara la subcontratacién de
los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento. 77

PT-1

PT-2
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Convenio de participacién conjunta. Todos los interesados que decidan
agruparse para presentar una propuesta, presentaran copia simple del “Convenio
PT-3 de Participacién”, curnpliendo con los lineamientos del numeral 13 de estas bases.
{Formato libre).

En caso de no encontrarse en este supuesto, deberd manifestar “NO APLICA”.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones climaticas y ambientales, asf como de conocer, en su
PT-4 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Licitacién Pdblica.
Adicionalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber
asistido.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Curriculum de los profesionales técnicos (versién ptblica) que
estaran a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del licitante).

e Documentacion que acredite la realizacion de los trabajos del licitante y su
personal, acreditando la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia |
de infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos |
formalizados, actas entrega recepcion y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcién de la (s) obra (s), importes totales, importes ejercidos o
por ejercer y las fechas previstas de terminacion contractual, seglin sea el caso.
(Anexos PT-5, PT-5a y PT-5b).

Listado del personal profesional técnico y administrativo que seré responsable

de la direccién, administracién y ejecucién de la obra, anexar curriculum (versién

publica) de cada uno de ellos. Asimismo, debera designar al (los) superintendente

(s} de obra, anexando copia de su cédula profesional con especialidad en

Arquitectura o Ingenierfa Clvil, asi como curriculo actualizado (versién pablica) con

experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentemente con

oficio de responsable de Obra (DRO), emitido por el Colegio de Arquitectos o

Ingenieros con que cuente,

Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién de

PT-5b | servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su

| participacion.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,

maquinaria y equipo de instalacibn permanente de origen extranjero, que los

precios consignados en [a propuesta no se cotizan en condiciones de précticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios.

En caso contrario presentar escrito con la leyenda “NO APLICA”.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcién amplia y
PT-7 detaliada de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, L
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajoyﬂ? \

PT-5

PT-5a

PT-6

21ded5
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acuerdo al programa de ejecucién en refacién a las caracteristicas, complejidad,
magnitud de los trabajos y de conformidad con el catalogo base.

PT-8

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia la
relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,
modelo y usos actuales, asf como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

PT-9

Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 9. Informacién
Financiera, Contable y legal de las bases.

PT-10

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:

i» El contenido de |a convocatoria, las Bases de Licitacién, incluyendo sus anexos y
el Acta de junta de Aclaraciones.

i» La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de
precios unitarios y monto total de la propuesta (catalogo de conceptos).

E El modelo de contrato de obra.

Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.

El contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

» El contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las
mismas.

s El contenido del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
relacionados con las mismas.

PT-11

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién que se anexa a la
propuesta es de naturaleza publica, con excepcién de aguella informacién que, de
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Pdblica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Pdblica Gubernamental.

PT-12

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomaran {as medidas necesarias
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo; que se
contard con la autorizaciébn de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pais, con la calidad y caracteristicas migratorias que le
permitan trabajar en las actividades para las cudles haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblaci6n y su Reglarmento.

PT-13

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los trabajos
(tapiales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias sobre

riesgos); asi como que en case de suscitarse alglin percance durante la

s
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ejecucién de los trabajos hasta la entrega-recepcién de los mismos sera
responsabilidad directa del licitante, asl como de cubrir los costos que esto
ocasione a un tercero {reparacion del dafio, gastos médicos, etc.), lo anterior,
derivado de la negligencia del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos
que se deriven de estos rubros serdn absorbidos directamente por el
contratista, sin que esto repercuta legalmente a “La Convocante”,

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catélogo de conceptos, y
cuantificado en relacién a los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagrarnas de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que debera presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catalogo de conceptos).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
PT-15 cargo de la ejecucion de la obra, con la finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizaré la Obra.

! PT-16 Manifiesto de presentacién de estimaciones, de conformidad con lo establecido en
’ el articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 fraccién XIX del Reglamento de la UAEM,

PT-14

PT-17

lll. Propuesta Econémica. -
Documentos que debera integrar el licitante al sobre que contenga de la Propuesta Econdmica.

Anexos: DOCUMENTOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE:
Carta compromiso, acerca de mantener la propuesta, evitando retiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)y
total de la propuesta econdmica con la finalidad de fomentar un ambiente de
confianza y transparencia. :

Analisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos del 5% por supervisién y proyectos; donde se Incluirén los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costas; asf como también,
Analisis del total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién
PE-2 con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
En todos los precios unitarios, se debera contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacion a cualquier nivel y altura, su aplicacién en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los analisis.

De contemplarse en los anélisis de los precios unitarios, debera de incluirse tarbién,
el de los costos unitarios bésicos de los materiales y de la mano de obra que_se |

PE-1

AEM

RECTORI[A
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requieran para la ejecucién de los trabajos {concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrillas de trabajo, etc.).

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracién de los salarios, determinacion de cuotas obrero patronales a pagar al
seguro social, andlisis del factor de dias reaimente pagados y laborados para la
mano de obra. PE-3a, PE-3b, PE-3c y PE-3d.

Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
PE-4 construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, costos y
rendimientos de maquinaria y equipos, COmo nuevos.

Andlisis, céiculo e integraciébn de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracién de oficinas de campo y oficinas centrales,
fianzas.

Andlisis, célculo e integracion del costo por financiamiento; cargo que estard
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacién de este costo deberdn considerarse los gastos que realizard el
PE-6 contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira
y la tasa de interés, la cual deberd calcularse por el contratista con base a un
indicador econdmico especifico, debiendo incluir copia del indicador econémico
empleado, el cual permanecerd constante durante la vigencia del contrato.
Anélisis, calculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, sera
PE-7 fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Andlisis, cdlculo e integracion de la retencién del 5% por concepto de supervision
PE-8 y proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de |la propuesta relacionados
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de
PE-9 obra, maquinaria y equipc de construccion, con la descripcidn y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicién, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcion,
unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra
PE-10 - e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta, Este documento formard el presupuesto de la obra que servira para
formalizar el contrato correspondiente.

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y

PE-3

PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

// .
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Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
Subpartidas de utilizacién semanal, para la mano de obra.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacion semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracteristicas.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13c subpartidas de utilizacién semanal, para los materiales mas significativos y de los
equipos de instalacién permanente.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy
subpartidas de utilizacién semanal, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervisién y
administracién de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econdmica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrarlo en la
carpeta de la propuesta econdémica.

PE-13a

PE-13d !

Notas aclaratorias a los documentos de la Propuesta Econémica

1. En la carta compromiso se deberd de indicar el importe sin IVA de cada una de ias partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1.

2. Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta Licitacién, por lo que deberan trabajar la propuesta como una
sola, con subcapftulos por cada concepto.

Este criterio se aplicard para el clculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catdlogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse en archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. Elprograma se deber4 presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catdlogos de conceptos proporcionados por 1a DDI.

15. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacidn y apertura de propuestas se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.-
“Programacion del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el artfculo 25 del Reglamento de
la UAEM.

Regias que debera observar el licitante para el Acto de Apertura:

1. No se permitira el uso de celulares;
2. Ellicitante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacién a la hora sefialada para dar
inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas serén cerradas, por lo tanto, cu
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licitante que se presente después de esta hora, no podrd presentar su respectiva propuesta, sin
responsabilidad para “La Convocante”;

3. Se procedera a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econémica (dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revisién cualitativa de su contenido;

4. Por lo menos un licitante y un servidor publico por parte de “La Convocante”, rubricardn los
anexos PE-1, PE-10 y PE-12 de las propuestas econdmicas presentadas.

5. Se levantard un acta que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se deberd
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de
cada una de ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el
acta serd firmada por los asistentes y se les entregaré copla de la misma, la falta de firma de aigtn
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los
gue no hayan asistido, en las oficinas de la DDI, para efectos de su notificacion;

6. En el acta se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo del procedimiento; esta
fecha deberd quedar comprendida dentro de los veinte dias habiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podra diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dias habiles contados a partir del plazo establecido originalmente
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 25 del Reglamento de la UAEM.

7. Las condiciones establecidas por “La Convocante”, que tengan como proposito facilitar la
presentacion de las propuestas y agilizar la conduccién de los actos de la Licitacion, asf como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran
objeto de evaluacién.

16. MECANISMOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

“La Convocante” evaluara y comparara las ofertas que hayan sido aceptadas para su analisis cualitativo
y verificard que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, la decision de “La
Convocante” para adjudicar el contrato correspondiente, serd inapelable, para dicha decisi6n
considerar4, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utilizar el
licitante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programas que proponga,
su capacidad econdémica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerdo con las
especificaciones y dentro del plazo, para tal efecto “La Convecante” evaluara de la siguiente manera:

I. En la evaluacién técnica: “La Convocante” verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM y a
los siguientes aspectos;

a. Que cada documento contenga la totalidad de la informacion solicitada.
b. Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargaran de la Direccion de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo

la administracién de los trabajos.
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Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estarén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

Que los licitantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos,

Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos,
sea congruente con las caracterfsticas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus programas
de ejecucion.

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutartos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucién considerado en su propuesta.
Que los estados financieros de los licitantes coincidan con la capacidad financiera, demostrada con
el capital contable de la declaracién fiscal anual del dltimo ejercicio fiscal,

De los programas:

Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo y condiciones establecidas en
estas bases.

En la evaluacién econémica: “La Convocante” veriflcard el cumplimiento de cada uno de los

requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexos de las
presentes bases y a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacioén solicitada.

2. Los pardmetros financieros que el licitante debera de cumplir para demostrar su capacidad
de recursos econdmicos, son los siguientes:

a.  Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendré
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal del activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su

propuesta econdmica sin IVA.

As( mismo debera cumplir cuando menos con uno de los pardmetros financieros siguientes:

b.  Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones, Se tendré como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del Gitimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o

mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0

unidades.

€. Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento vy la

rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendréd como aceptable dicho grado
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endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del Gltimo afio fiscal del PT entre
AT sea igual o menor 70%.

En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total, y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catélogo. Que, en los anélisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios giobales por concepto de mano de obra,
materiales o equipo.

4. Del presupuesto de obra se revisaré:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que |o integran se establezca el importe del
precio unitario.

b. Que losimportes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberé prevalecer el que coincida con el
anélisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho analisis.

¢. Verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso
de que una o mas tengan errores, se efectuardn las correcciones correspondientes; el
monto correcto serd el que se considerara para el andlisis comparativo de las propuestas.

d. Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de obra del catalogo
cotizado.

5.  Del analisis de costos directos, se revisara:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con los
tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos.

¢. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del andlisis de costos indirectos, se revisara:
a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del

costo directo. '
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b. Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Licitante, los que comprenderan dnicamente
fos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién,
supervision administracién de la obra, horarlos, gastos administrativos, fianzas y equipo
de seguridad.

€. Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervisién y administracién de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientes los programas.

d. Que no se haya incluido algdn cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especffico.

7. Del andlisis y célculo del casto por financiamiento, se revisara:

a. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico, mismo que debera ser sefialado en el andlisis, anexado copla fotostatica de la
publicacién tomada como referencia.

€. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecucién de fos
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el andlisis, correspondan a los
costos directos més costos indirectos de ia propuesta.

f.  Que la mecéanica para el andlisis y caiculo del costo por financiamiento empleada por el
Licitante sea congruente con fo que se establece en estas bases.

8. Se verificara que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias {utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes.

9. Severificara que los cargos adicionales motivo de ia ejecucién de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacién de administracién a la retencién del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”,

10. Se verificara que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verificard de los programas: / / i
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a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

€. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el Licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, deberd considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general.

e. Que los insumos propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas.

12. De la maquinaria y equipo:

a. Quela maquinariay el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento.

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada
por el Licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones
particulares donde deberé ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccién propuesto por el contratista.

c. Que, en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de estos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberédn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la
disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil del
material de que se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en estas bases.

14, De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnicoy de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los mérgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracterfsticas particulares bajo las cuales deben

realizarse los trabajos. / o
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¢. Que se hayan considerado trabajadores de fa especialidad requerida para la ejecucién de
los conceptos mas significativos.

“La Convocante” con base en el anélisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas yensu
propio presupuesto para la ejecucién de los trabajos motivo de esta convocatoria, formulars el
dictamen de evaluacién que servird como fundamento para el fallo, en el que se hara constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharlas.

Las propuestas desechadas podrdn ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos
sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conacer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso |las propuestas deber&n conservarse hasta
la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “La
Convocante” podra proceder a su devolucién o destruccién, lo anterior con fundamento en el Gltimo
parrafo del articulo 74 de la Ley y tiltimo pérrafo del articulo 264 de su Reglamento,

Una vez hecha la evaluacién de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicaré al licitante cuya
propuesta resulte solvente, es decir, que relna, conforme a los criterios de adjudicacion, las
condiciones |egales, técnicas y econdmicas requeridas por “La Convocante” y garantice el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el
ultimo pérrafo del articulo 26 del Reglamento de la UAEM. En caso de que dos o més propuestas
cumplan con estos requisitos y sean técnica y econémicamente solventes, la adjudicacién se realizara
considerando la propuesta mds conveniente en términos de calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, conforme a lo dispuesto en el artfculo 29 del mismo Reglamento.

17. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

I. Desechamiento. - De conformidad con lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la UAEM y en
relacion al articulo 69 del Reglamento de la Ley, seran causales de desechamiento las siguientes:

La falta de propuesta técnica y econdmica para la adjudicacién del contrato.

La falta de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/o que no se

encuentran debidamente firmados.

¢. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en las presentes

bases, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta

del licitante,

La consignacién de datos sobre costos, precios © montos en alguno de los documentos de la

propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econémica.

e. La ubicacién del Licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIV,
51y 78 de la Ley.

f.  Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupues

-

2
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“La convocante”.

g. Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

h. Cuando el importe total de la propuesta sea “bajo”, de tal forma que “La Convocante” considere
que el licitante no podré ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro comparativo
de los precios unitarios que impacten por la volumetrfa a ejecutar en la obra; en el cual se
determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo evidentemente se
encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con los costos vigentes en la zona o regién
donde se ejecutaraén los trabajos.

i. Cuando sin razén justificada, el licitante cambie las especificaciones de uno 0 mas precios unitarios
con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su propuesta.

II. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UAEM
y en relacién a los parrafos segundo y tercero del artfculo 40 de fa Ley, 70y 71 de su Reglamento, “La
Convocante” podra cancelar la Licitacién en los siguientes supuestos:

a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la
extincién de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

Nota: La falta de ministracién de los recursos por parte del Gobierno del Estado de Morelos se tendra
como una causal de fuerza mayor gue impida a la Universidad continuar con el procedimiento
licitatorio, motivo suficiente para que “La Convocante” a través de la DDi decrete la cancelacién del
procedimiento ticitatorio, toda vez que de presentarse esta hipétesis pudiera generarse un dafio o
perjuicio a la Universidad con relacién a las obligaciones jurfdicas generadas a rafz de la consumacion
de los actos del procedimiento licitatorio, en especifico por la emision del fallo, toda vez que refiere a
la adjudicacién de la obra y la formalizacidn del contrato.

La determinacién de la DD}, de dar por cancelado el procedimiento de Licitacién debera precisar el
supuesto que motiva dicha decisién, deberé notificar por escrito a los licitantes y al Organo Interno de
Control, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la cancelacién las razones justificadas que funden
y motiven dicha determinacién y cubrirdn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

Ill. Declaracién desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer péarrafo del articulo 40 de la
Ley, 71 y 72 de su Reglamento de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declarara desierta la licitacion en los siguientes supuestos:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de la Licitacién y/o no se reciba alguna propuesta en el
Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables.
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¢. Cuando el monto total de ia propuesta econémica supere el techo presupuestal de “La
convocante”.

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de Licitacién, y persista la necesidad para esta
Universidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en las presentes bases, la DDI podra
emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcién previsto en la
fraccién |V del artfculo 30 del Reglamento de la UAEM.

Cuando los requisitos o el caracter de la Licitacion sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se debera convocar a un nuevo procedimiento de contratacion, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria a la Licitacion Publica declarada desierta, se entenderd que se trata de un nuevo
procedimiento de contratacion, fo anterior con fundamento en el articulo 35, fraccién [, segundo
parrafo del Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la DDI permitird la participacién a todo
interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Licitacién declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

18. DICTAMEN Y FALLO

El acto se llevarg a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- 3.- “Programacién del procedimiento”, asf
como con lo sefiatado en el capftulo V.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asf como por lo
dispuesto y aplicable en el articuio 39 de la Ley.

1. Al finalizar la evaluacion de las propuestas, “La Convocante” deberd emitir el fallo del
procedimiento, que determine la adjudicacién del contrate a aguel licitante que conforme a las
bases y la legislacion aplicable en la materia retina ias condiciones requeridas por la Universidad,
considerando el resultado de la evaluacién previa a la emision del fallo y que habré de constar en el
dictamen que al efecto emita “La Convecante”, a través de la Direccién de Desarrollo de
Infraestructura.

2. En junta publica se darad a conocer el fallo de la Licitacidn, a la que libremente podrén asistir los
licitantes que hubieren participado en el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, debiendo
iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantandose posteriormente el acta respectiva,
firmando los que en ella intervinieron, haciendo constar la asistencia de los ficitantes, a quienes se
les entregara copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algun licitante no invalidara
el acta; en su caso, deberd asentarse en la misma su negativa de firmar.

3. La DDI publicara et acta de fallo a través sus estrados y a través de los mismos medios utilizados
para la publicacién de la convocatoria, estando a partir de esa fecha a disposicién de los licitantes que
no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacién.

4. En el fallo no se deberé incluir informacién reservada o confidencial, en los términos d
disposiciones aplicables.
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5. Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serdn exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos
sefialados en el fallo.

6. Cuando se advierta en el falio 1a existencia de un error aritmético, mecanogréf‘ co o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultade de la evaluacién realizada por “La Convacante”, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el
titular del &rea responsable del procedimiento de contratacién procedera a su correccion, con la
intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se harén constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificard a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
pérrafo anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura daré vista de inmediato al Organo
Interno de Control, a efecto de que previa intervencién de oficio emita las directrices para su
reposicion,

8. No sera procedente contra la cancelacién de la Licitacion recurso alguno; sin embargo, los licitantes
podrén interponer la inconformidad sefalada en el articulo 66 del Reglamento de la UAEM.

19.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA

Con la notificacidn del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serdn
exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo, o en su defecto, dentro de los quince dfas naturales siguientes al de la emision del fallo. No podré
formalizarse conirato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Copitulo I.- De fa Contratacién de obra y Capftulo li.- De las garantias del contrato; del Reglamento de la
UAEM.

Se anexa el modelo de contrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en la
snguiente direccion e!ectrénlca

2025/

El contrato, ademas de cumplir con io sefialado en el articulo 35 del Reglamento de la UAEM y asf como
por lo dispuesto y aplicable al articulo 46 de la Ley, deberd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en ia fecha o plazo establecido, “La
Convocante” podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente propuesta sclvente mas baja y siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicién que inicialmente hublere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento, de
conformidad con lo seftalado en el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley.
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Asi mismo con fundamento en el articulo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo Determinado, el licitante adjudicado deberé presentar
acuse del registro de las obras ante el Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién {SIROC),
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, asi como Acuse de
terminacion de la obra al finalizar los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a cumplir con 1a inscripcién y el pago de
las cuotas obrero-patronales que deban efectuarse ante el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
durante el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados, y para
tales efectos, “La Convocante” podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligacién.

20. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefialado en los articulos 37, 38 fraccion [, y 39 del Reglamento de la UAEM, asf
tomo por lo dispuesto y aplicable al articulo 66 de la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones consignadas en el contrato respectivo & cargo del Contratista (el Licitante adjudicado), los
vicios ocuitos que pudieran suscitarse tras la conclusion de los trabajos, asi como su pasivo o contingente
laboral, el Contratista (el Licitante adjudicado) se obliga a constituir a través de fianza expedida por una
Institucién autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en favor de la
Universidad Autébnoma del Estado de Morelos, las pélizas correspondientes bajos los siguientes términos:

1. Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- El contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante la Institucidn afianzadora de su eleccién y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una péliza de fianza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato,
para garantizar el debido cumplimientc de las obligaciones contraidas por el contratista, debiendo
entregar dicha péliza de fianza en el momento de la suscripcién del contrato.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, deberéd entregar el
endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automatico derlvado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procederé ninglin trémite de pago.

2. Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucién de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucién de los mismos, los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislacién aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a la recepcion de los trabajos, el contratista
debera constituir ante la Institucién afianzadora de su eleccién, en favor de la Universidad Autdnoma del
Estado de Morelos, una pdliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% {Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fia
cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a el con
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los trabajos realizados dentro del plazo cublerto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cancele,

y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plaze méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procederd a hacer efectiva la garantfa en términos de
la legislacién aplicable.

Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantia de fianza debera
observar las estipulaciones de la legislacién en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucidn de la misma para su efectividad.

3. Garantfa de pasivo o contingente laboral.- el contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en términos la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una pdliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad sclidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza responder& por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusién de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes. En tal caso, la Universidad podra reclamar una vez que haya sido
emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dias naturales posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedaréd automaticamente ampliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el licitante
adjudicado quedara obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la afianzadora dentro
del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantfa en comento.

La fianza estara vigente durante la substanciacion de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del licitante adjudicado, hasta que se dicte
resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza sclo podra ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al licitante adjudicado, una vez satisfechos
los supuestos antes referidos.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al confrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, deberé entregar el
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endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automatico derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procederd ningtin tramite de pago.
El contratista deberd otorgar dichas pélizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio nimero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, asimismo las partes estan de acuerdo en que para la liberacién de las fianzas es requisito
indispensable la manifestacion expresa y por escrito de "La convocante”,

21. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO

I. Forma. - “La Convocante” pagard mediante la formulacién de estimaciones con una periodicidad no
mayor a un mes. Presentdndolas a la supervisién de obra de laDireccién de Desarrollo de
Infraestructura dentro de ios seis dias naturales posteriores al corte y se pagaran dentro de los 20 dfas
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de Supervisién
de la DDI, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
requisitos de la legislacién aplicable a la materia, El Departamento de Supervisién de obra contard con un
plazo no mayor a 15 dias naturales sigulentes a su presentacién para revisar, y en su caso autorizar la
estimacién formulada por el contratista, debiendo acompafiar a la misma los nimergs generadores y la
demds documentacién necesaria para acreditar la ejecucion de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

Il. Condiciones. - Los importes, una vez anallzados y calculados deberdn considerar para su pago los
derechos que procedan por fa prestacion de supervisién y proyectos que se retendran de las estimaciones
gue se cubran. El licitante sera lnico responsable que las facturas que presente para pago cumplan los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por su
presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerarén como aceptacion plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por aigin
pago en exceso que se haya efectuada,

Si el licitante adjudicado realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden escrita de
la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Las facturas que presente el licitante deberdn contener sin abreviaturas: Razén social completa, Registro
Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Codigo Postal, como a continuacién se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

RFC: UAE671122G49
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REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CODIGO POSTAL 62209

I0. Lugar de Pago. - El importe serd pagado en las oficinas de |a Tesoreria General de la UAEM, que se
encuentran ubicadas en primer piso mezzanine de la Torre de Rectorfa, ubicada en avenida Universidad
ndimero 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha cantidad seré
liquidada por la contratante siempre gue la estimacion y los comprobantes fiscales sean presentados por
el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la
materia; pudiendo realizar los pagos mediante transferencia bancaria, previa solicitud que por escrito
formule el contratista a la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, una vez cubiertos los requisitos
correspondientes.

22. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacion y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos adn no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberén
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capitulo Vil.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de la
UAEM, asi como por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y el Capitulo Quinto.- Del gjuste de costos, Seccién
1. Generalidades y Seccidn II. Del cdiculo de los ajustes de costos del Reglamento de la Ley, relacionados con
el Reglamento de la UAEM. Ef aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd el contratista quien lo promueva, dentro
de los treinta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacidn por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste sefialado en la fraccién lil del articulo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad deberé efectuarlo, con independencia de gue sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de la Convocante. La DDI,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste
de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, 1a DDI apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el errar o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, ¢ no lo atendiere en forma correcta,
se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberé incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta [a importacidn de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Dentro del contenido del contrato debera establecerse el ajuste de costos y su procedimiento.

23. CONFIDENCIALIDAD

El licitante estd obligado a conducirse con ética profesional y absoluta discrecién en el manejo de la
informacion y documentacién que se encuentre en su posesion, sea impresa, electrénica o que por
cualquier otro medio le haga de su conocimiento “La convocante” para consecucién del chjeto del
contrato, deblendo manejarla con el caracter de confidencial, y no divulgar dicha informacién a
terceros, a menos que cuente con la autorizacion previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
Convocante” con fundamento en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesién de los
Particulares y su Reglamento.

24. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el articulo 48 y 49 del Reglamento de la UAEM y demds relativos y aplicables en la
materia, la DD! tendrd la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se estan ejecutando por el
contratista de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos, para lo cual comparara el
periodo definido en el contrato con el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo con el programa autorizado.

Si como consecuencia de la comparacion a gue se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de 10 que debié realizarse, la DDI procederd a efectuar una retencién del 5% (Cinco por ciento) de
la diferencia que resulte de comparar el importe programado con el importe realizado, multiplicado por el
numero de dias de atraso, monto que sera deducido de los pagos que se efectden a el contratista. Por fo
tanto, de la estimacion se hara la retencion que corresponda. En caso de que el contratista cumpla con el
programa pactado, se hara la devolucién respectiva.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gttimo dia
de programa de ejecucién de los trabajos pactado procederd a hacer la retencién correspondiente, el
monto gue resulte se aplicara en beneficio de la contratante a titulo de pena convencional por el simple
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
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Si transcurrido el plazo de ejecucion de los trabajos el contratista no concluye éstos por causas imputables
al mismo, se le aplicard una penalizacion diaria del 5% {Cinco por ciento) del monto de los trabajos
pendientes de ejecutar por cada dia de retraso en gque incurra, a partir de la fecha de terminacién
establecida en el contrato. La pena convencional establecida en ningiin caso podréd exceder en su conjunto
del 10% (Diez por ciento) del monto total de la garantia de cumplimiento. Si por causas injustificadas los
trabajos objeto del contrato no se entregan en el plazo convenido segtin ei programa de ejecucion de los
trabajos, todo gasto que la Direccion efectle por supervision y proyecto excedente, serén con cargo al
contratista, el importe de esto sera deducido de los pagos que se deban hacer al contratista.

25. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES

£l contratista adjudicado autoriza que, de la estimacién que se le pague, la DDI efectle la retencién y/o
aportacion del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de la misma, con el propdsito de sufragar gastos de
supervision y proyectos. Dicho porcentaje deberd ser considerado por los licitantes dentro de los cargos
adicionales, toda vez que constituye una obligacién adicional convenida y/o deriva de un impuesto o
derecho generado por la ejecucién de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

26. PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capitufo Vili.- De la terminacién de la obra del Reglamento de la UAEM, el
proceso para la recepcién de los trabajos de obra es el siguiente:

I. Terminacién de la obra. - Antes de la entrega de |a obra, la supervisién de la DD llevara a cabo una
verificacién y emitird un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se indicara si el
contratista ha cumplido con los requerimientos establecidos por “La convocante™.

Il. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar inicio al procedimiento de recepcién de los
trabajos, el contratista debera notificar su conclusién a través de la Bitadcora o, de manera excepcional,
por escrito. Dicha notificacion debera estar acompafiada de la documentacion correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
ejercido y los créditos a favor o en contra. A partir del dia siguiente de recibir esta notificacion, la
persona titular de la Direccidén contara con un plazo maximo de veinte dias naturales para iniciar el
procedimiento de recepcion de los trabajos.

11L.- Inspecci6n de la obra. - El Titular de la Direccién, el Usuario/a, el Contratista, el Titular del Organo
fnterno de Control o su representante, llevaran a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la
obra cumpla con las especificaciones acordadas. En caso de que el Usuario/a detecte observaciones, el
Titular de |a Direccidén emitira un dictamen y otorgara al Contratista un plaze maximo de ocho dfas
naturales para corregirlas. Una vez subsanadas dichas observaciones, se efectuard una nueva
inspecci6n y los resultados quedaran registrados en un dictamen firmado por los titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Organo Interno de Control y el Contratista. /' :
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V.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizard mediante un acta de entrega-
recepcién, en la que el Contratista asumnira la responsabilidad por cualquier defecto, vicio oculto, dafic
o perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra. En estos casos, se hard efectiva la fianza de vicios ocultos
conforme a lo establecido en el contrato.

Una vez concluida la obra, el Titular de la Direccién deberd verificar que el Contratista entregue el
inmueble en condiciones 6ptimas de operacién, cumpliendo con las normas y especificaciones
aplicables, asl como con los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento, ademas de los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados.

V.- Acta entrega recepcién. - Una vez validada la inspeccion de la obra concluida, se procederd a
formalizar el acta de entrega-recepcién de los trabajos. En este proceso participaran los Titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Contratista y el Organo interno de Control o su representante.
Posteriormente, se deber§ integrar el expediente técnico de la obra para su resguardo.

27. LA BITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capftulo VI de la bitdcora de obra del Reglamento de la UAEM, el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios de comunicacion convencional, considerando lo siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la DDFl y el otro para el contratista;

3. El contenido de cada nota debera precisar las circunstancias de cada caso: nGmero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, ubicacion, causa, solucibn, prevencién, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asf como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

. Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales.

Las notas que se asienten deberén efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras serd nula;

Una vez firmadas las notas de la bitdcora de obra, se podrén retirar las copias;

. La bitdcora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se
efectlen en e sitio;

9. Ei cierre de la bitdcora de obra se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

0N OB

En atencion a las caracterfsticas, complefidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
que se requieran. Las bases de Licitacion, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. /\
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El licitante ganador, dentro de las notas iniciales presentard a la supervisién, la estrategia de obra
indicando la ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

28. RESPONSABILIDAD LABORAL

El contratista y “La convocante”, cuentan con personalidad juridica y patrimonio propios, por fo que no
existe entre ellas relacién obrero-patronal alguna. En la inteligencia de que el contratista seré el Unico
responsable del pago de los salarios, prestaciones, impuestos, derivadas de las disposiciones en materia
laboral y de seguridad social del personal que uiilice para Hevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la contratante de cualquier juicio o
reclamacién que intenten sus trabajadores y reembolsar en su caso, los gastos que lleguen & ocasionarse
por estos conceptos.

El contratista se constituye como patrén del personal que ocupe con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato y serd el Unico responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia laboral, de seguridad social y las que le resulten aplicables, asi mismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad, proteccion civil y demds aplicables al caso,
observando en todo momento los procedimientos establecidos en la Ley y Reglamentos en la materia; por
lo que, se compromete a responder cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de la contratante con motive del cumplimiento del contrato.

29. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Licitantes interesados podrén inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Autdnoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias hébiles siguientes
a aquel én que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Licitacién
Plblica y debera contener el nombre del representante legal, domicilio para ofr y recibir notificaciones
en esta cludad, conforme a lo establecido en el Capftulo X.- Del procedimiento de Inconformidad del
Reglamento de lo UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse.

30. OBSERVACIONES GENERALES

i. Obras en proceso.- Con ia finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios en proceso,
“La convocante” se abstendra de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto de la presente
licitacién, a los contratistas que tengan una obra o contratacion en proceso con “La convocante”, o
bien, que se encuentren en situacién de atraso y/o incumplimiento de los plazos establecidos en el
programa de ejecucién de la Obra, correspondiente, por causas imputables a ellos mismos, respecto
de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”, siernpre y cuando no se asegure su
cumplimiento a través de la capacidad técnica y/o financiera del licitante. O bien, se encuentren
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debidamente notificados del incumplimiento por atrasos legales y/o administrativos, imputables a ellos
mismos, respecto de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”,

Il. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los materiales y
equipos utilizados en la obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su cat4logo
de concurse y sean ejecutados a plena satisfaccién de la DDI. Asimismo, serd responsable de cualquier
defecto, vicic oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantia del contrato si es necesario.

Ademas, el contratista asumira la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el
cumplimiento de los -Reglamentos y Ordenamientos aplicables ean materia de obra, construccion,
seguridad, uso de la via plblica y proteccién ambiental, a nivel Federal, Estatal o Municipal.

También deberd garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacién y utilice el equipo de proteccién necesario. Asimismo, sera responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maquinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

31. OBSERVACIONES PARTICULARES

I. Acceso. - La construccién y conservacién de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la
elaboracién, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, seran a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deber4 considerarlo en
los costos indirectos de obra.

El proponente habra de tener presente, que deberé tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petrdleos Mexicanos,
Comistén Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos
Inactivos del equipo de construccién, etc, ya que no se aceptard reclamacién alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Il. Pruebas de laboratorio. - Asi mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Licitante
deberé incluir en sus costos indirectos los costos de [a realizacién de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfélticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catdlogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo.

lll. Entregables por la contratista. - El contratista deberd incluir dentro del monto de su propuesta, e
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, la entrega de fos planos “as-built” {conform
al proyecto final) en forma impresa como digital, asi como los manuales de operacién, garantias y
inherentes a la obra.
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IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente debers acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracidn de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deberd
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el
proceso de la obra, segin caracteristicas y proceseos de la misma.

b. Los concretos deberdn cumplir, para su elaboracién, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberdn
realizarse con 24 horas de anticipacién mediante nota de bitacora.

¢. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta Licitacion, deberd cotizarse y
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar cubierto,
sobre tarimas de madera o metadlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades.

d. Todo el acero que se utilizara en la realizacién de la obra, debera ser protegidec y aimacenado en
lugares donde esté libre de 6xido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacién,

e. Todos los agregados que se lieguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberan estar libres de finos y la graduacién debera ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervisién de “La
Convocante”.

f. Para la colocacion de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un
méximo de 4 usos. El supervisor deberd autorizar la cimbra mediante nota de bitécora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g Todos los servicios necesarios para la ejecucion de la obra (luz, agua, drenaje) seran por cuenta
del contratista.

h. En la aplicacién de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisién antes de ser colocadas.

i. El programa de obra de la Licitacion y el realmente ejecutado deberd estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitdcora de obra deberan estar, permanentemente, en la oficina de campo.

j» Laobradeberd permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera tomar
en cuenta esta condicién, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido o falta de planeacién de él
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

l. Durante la visita de obra, el licitante debera considerar la necesidad, si es que la hay, de adecuar
el acceso al lugar de ejecucién de los trabajos, integrando el costo del mismo en su propuesta.

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan
ser realizados por el Licitante que resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tormados en cuenta
en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el licitante ganador indique gue no los
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consider6, “La Convocante” no contemplaré ningln cargo extra y el ganador deberd tener en la obra
lo necesario para darles cumplimiento, -

a. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al
alcance, dentro de la obra.

b. Los residucs no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metélica, madera,
cart6n), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicién de empresas que se dediquen al reciclaje.

€. Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la regién, previa autorizacién municipal, considerando su carga
y acarrea dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

d. No realizar la disposicién a cielo abierto de aguas residuales.

e. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes,

f. Durante ef perfodo de ejecucién de la obra, deberd instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccion del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacién del medio ambiente, producto de la defecacién al
aire libre,

8- Debera tener los cuidados necesarios para no afectar drboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos érboles del &rea por construir, deberd apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologfa y Proteccién al Ambienté\que aplique al Municipio donde
se localizan los trabajos dentro del Estado de Morelos.
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