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1. GLOSARIO DE TERMINOS

Binario: Mecanismo de evaluacién que consiste en determinar |a solvencia de las propuestas a
partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por “La Convocante”, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y en los articulos
63 fraccion | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacion supletoria al Reglamento de la UAEM.

Bit&cora: Es el instrumento técnico jurfdico de control de los trabajos, en el que deberan referirse
los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrolien durante la ejecucién
de las obras y servicios, el cual servird como medio de comunicacién convencional entre las partes
que firman el contrato respectivo. La bitacora es el instrumento técnito que constituye el medio
de comunicacion entre las partes que formalizan el contrato, en la cual se registran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante ia ejecucion de los trabajos.

Catélogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DDJ, que contiene la descripcion
de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, y que debera contemplar el licitante para la elaboracidn de su propuesta, en el que
debera registrar el nimero progresivo que le corresponda seglin, concepto, cantidad, unidad y
monto total,

Contratista: La persona fisica o moral que resulte adjudicada para realizar la construccién,
conservacidn, remodelacién, ampliacién, rehabilitaciéon, mantenimiento o prestacidn de servicios
de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante fa celebracién de contratos de obra.

Contrato: El instrumento jurfdico que contiene las condiciones para la contratacién y la ejecucién
de los trabajos materia de la presente Licitacién en la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, sujeto al presente procedimiento de Licitacion.

Coordinacién: Coordinacién General Planeacidon y Desarrollo Sustentable de la Universidad
Autdonoma del Estado de Morelos.

Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién de
Desarrollo de Infraestructura y de la Direccibn General de Infraestructura adscrita a la
Coordinacién General de Planeacién y Desarrollo Sustentable.

Convocatoria: Documento que contiene la informacidn necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollara el procedimiento de Licitacién, y,
en las que se describen los requisitos de participacién correspondientes.

DDI: Direccién de Desarrollo de Infraestructura adscrita a [a Direccidn Genera! de Infraestructura.

Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 /7 3303
ddi@uaem.mx / licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
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+ Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la restauracion

de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un servicio relacionado
con las mismas.

+ Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma del

Estado de Morelos, a excepcién de aquellos que estén sefialados como inhibiles en circulares
emitidas por las autoridades Universitarias competentes.

+ Dias naturales: Todos los dias que conforman un afio completo,

¢ Direccién General: La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién General
de Planeacién y Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

» Especificaciones Generales de Construccién: Especificaciones generales de construccién: el
conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la
gjecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden la
forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

» Especificaciones Particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales de construccién,

e Estimacién: Es el documento generado por el contratista en periodos méaximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra basado
en precios unitarios y tiempo determinada, que contiene la descripcién y valuacién de los trabajos
ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacion de pago, en el cual se aplican los
precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencién a la naturaleza y
caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos, los ajustes
de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones; asi como la
valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de ios gastos no recuperables.

* Gula: Es la gufa de operacién del programa de construccién, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitacion de infraestructura fisica de educacién superior 2025.

o Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Licitante: La persona fisica o moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Licitacién.
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« Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccion que “La Convocante” establece para asegurar que los materiales y
equipos de instalacién permanente que se utilizan en la obra son ios adecuados y acordes con la
calidad requerida.

+ Obras y Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5 y 6 del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

+ Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

» Precio conveniente: Es aguel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en la Licitacion, y a este
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus polfticas, bases y
lineamientos.

« Precio no aceptable: Es aquel que resulta de la investigacién de mercado y resulte superior en
un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en dicha
investigacién; o en su defecto, el precic promedio que resulte de las ofertas presentadas en la
misma Licitacién.

¢ Precio unitario: Importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al licitante que
resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

» Procedimiento de contratacién: La Licitacién Publica,

» Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

* Reglamento de la UAEM: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos.

¢ Universidad/UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos.
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INFORMACION GENERAL

ENTIDAD CONVOCANTE: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos a través de la
Direccidn de Desarrollo de Infraestructura.

AREA RESPONSABLE DEL  La Direcci6n de Desarrolio de Infraestructura, perteneciente a ia
PROCEDIMIENTO: Direccién General de Infraestructura, de la UAEM; ubicada en el
edificio 19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos; con domicilic en Avenida Universidad
namero 1001, Colonia Chamilpa; cédigo postal 62209, de la

Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

No. LP: UAEM/PTAR/JICARERO/LP007/2025

PROCEDIMIENTO: Con base en lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccién I, 18
fraccion | y 34 fraccion | del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Autdnoma del Estado de Morelos, asi
como por lo dispuesto en el articulo 1° fracciébn VI y segundo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas; se emiten las presentes Bases de Licitacién Pablica
UAEM/PTAR/JICARERO/LP007/2025, las cuales se encuentran
disponibles para su adquisicién a partir del 04 de julio hasta el
16 de julio de la presente anualidad.

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrados de la
Direccién de Desarrollo de Infraestructura, ubicado en el edificio
19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de
Marelos; con domicilio en Avenida Universidad nimero 1001,
Colonia Chamilpa; codigo postal 62209, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, pudiendo solicitarlas a los correos electrdnicos
institucionales ddi .m y

licitacion trat i@uaem.mx

Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases del procedimiento
de Licitacién.

TIPO DE CONTRATO: La obra serd adjudicada mediante contrato a precios unitarios
y tiempo determinado. Por lo que el importe total que deba
cubrirse al contratista se hara por unidad y/o por concepto de

Av, Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificic 19, primer piso,
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trabajo terminado, tal como se establece en el articulo 34
fraccién | del Reglamento de la UAEM.

El presente procedimiento es de caracter presencial; los licitantes
que deseen participar deberdn integrar su propuesta en idioma
espafiol y la cotizacién por los trabajos a ejecutar debera hacerse
en moneda nacionai. Los precios unitarios deberin ser
reflejados con dos decimales, ejemplo: $00.00 (Cero pesos
cero centavos 00/100 M.N.).

DESCRIPCION DE L.OS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
JICARERO.

UBICACION: Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, ubicado en:
Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero, Jojutla
C.P. 62909.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Sin anticipo.

PLAZO DE EJECUCION: 123 dfas naturales

NORMATIVIDAD APLICABLE

La Universidad Autdnoma del Estado de Morelos manifiesta que las erogaciones materia del presente
procedimiento de contratacion seran efectuadas con Recursos del Fondo de Aportaciones Mlltiples 2025 del
Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones
Multiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal 2025, por o que
sera aplicable el articulo 1° fraccién Vl y segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
coni las mismas, de aplicacion supletoria al Reglamento de la UAEM, en correlacion con el articulo 1°, 2
fraccién Il y 7 dltimo pérrafo del Reglamento de la UAEM.

Asf como por lo dispuesto en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 1° pérrafo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas se
aplicaran los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sélo en lo no previsto por lo establecido en el
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en sus articulos
3, 5, 7 dltimo parrafo, 8, 16, 18 fraccidn I, ademas de lo sefalado en el capftulo Il De la Licitacion Publica,
Capitulo 11l De la Junta de Aclaraciones, Capitulo IV Dictamen y Fallo, articulos 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38
fraccién |, 39 y 40, con observancia en las demas disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Los licitantes deberdn cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante”™ proporciona a los licitantes para preparar sus proposiciones en el presente

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, Mé&xlco, 62209, Edificie 19, primer piso,
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procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido; asimismo,
deberan tomar en consideracién todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s) de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podrd ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 pérrafo cuarto de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda solicitar
a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los términos del articulo 38 de la Ley,

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Licitacion, los licitantes estan de acuerdo
en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones complementarias
Y, en su caso, la opinién de las autoridades competentes, en este caso, el Organo Interno de Control, quien
sera el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de este procedimiento,

Los requisitos de participacion para el Procedimiento de Licitacién Publica mediante el mecanismo de
evaluacién binario, conforme al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma de Estado
de Morelos, asf como lo previsto se regird a través de la legislacién supletoria en la materia, siempre que
no se contrapongan en los mismos para la contratacién y ejecucion de los trabajos, son los siguientes:

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Licitacién Piblica referente a la Construccién de |a planta de Tratamiento de Aguas
Residuales 01, ubicada en el drea exterior norte de la Escuela de Estudios Superiores del jicarero,
campus sur, Los trabajos consisten en:

A. Construccion de tanques de aereacién, sedimentacién, cdrcameo de bombeo y cloracion de
concreto armado.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de soplador.

Suministro, instalacién y prueba y puesta en funcionamiento de difusores de aire (en piso).
suministro, instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de bombas sumergibles.
Suministro, instalacién, prueba y puesta en funcionamiento de tablero de control automatico.
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de clorado.

Suministro, instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento de paquete de tuberias y
accesorios,

H. Puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

. Suministro, instalacién, conexién y pruebas de tolva para secado de lodos.

J.  Suministro, instalacién, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de filtracién de agua.

m"moNw

o

De conformidad con el Anexo 1. Catélogo base (Catalogo de conceptos), mismo que serd compartido
atlicitante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx
y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx , o bien, presentando oficio en las oficinas de la DDI, conforme lo
mencionado en el numeral 13. Elaboracién de propuestas, de las presentes bases.
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3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO

Las fases del procedimiento de Licitacién Pdblica, quedarén sujetos a las fechas que a continuacion se

indican:
VISITA AL SITIO LPOOY JUNTA DE ACLARACIONES |  PRESENTACION Y APERTURA LECTURA DE FALLO PERIODO GE EJECUCION
Miércoles 89 de julio 2025 tunes 14 de julio 25 Jueves 17 de jullo 25 jueves 24 de julio 25
14:00 horas, en la Escuela 14:00 14:00 16:00 iesgataes
de Estudios Superlores del | Los actos se llevarén a cabo en la Sala de juntas de {a Direcclén General de Infraestructura, ublcada en Edificio 19,
licarero, ublcada en primer plso, Av. Universidad No.1001, Colonfa Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.
Carretera Galeana- Anticipo: Sin anticipo.
Tequesquitengo S/N Col. El | Flanzas requeridas: Flanza de cumplimiento, de contingencla laboral y de vicios acultes.
Jlcarero, Jojutla C.P. 62909 | Costo de las Bases: $5,000.00 {Cinco mil pesos 00/100 M.N.) LV.A. Incluido

El periodo de ejecucion de los trabajos serén los indicados en el presente numeral, misma que sera la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerara ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos o mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracién de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se llevard a cabo en la Sala
de Juntas de la Direcci6n General de Infraestructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de
tada acto.

4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal,
proveniente de Resursos del Fondo de Aportaciones Miiltiples 2025 def Ramo General 33, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en su
componente de infraestructura Educativa Superior, con fundamento en el articulo 1° fraccién Vi y
parrafo segundo de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, en correlacién
con el articulo 1°, 2 fraccidn 1l y 7 dltimo pérrafo del Reglamento de la UAEM.

5. COSTO DE LAS BASES

Las bases se encuentran disponibles en la oficina de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, a través
del Departamento de Licitaciones y Contratos, para su consulta, con domicilio indicado en la informacién
general de estas bases, mismas que se pondrén a disposicién de los interesados y gue una vez realizado
el pago de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) LV.A incluido, no reembolsable, via depésito
bancaric, en la cuenta Banco SANTANDER {México) S.A. “UAEM COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA”, cuenta 65504479605, CLABE Interbancaria 014540655044796051 a nombre de
la Universidad Auténoma del Estado de Morelos por concepto de bases de Licitacién Piblica LP00D7,
se consideraré su participacién. Por lo que, “La Convocante” no consideraré4 la participacién de las
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personas fisicas y morales que no manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de
bases.

El licitante debera enviar via correo electrénico, un escrito manifestando su interés en participar al
procedimiento; lo anterior con la finalidad para recibir 1a informacién para la elaboracién de sus
propuestas, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
» 0 bien, presentarlo en las oficinas de la DDI para recibir la informacién a través de CD (dispositivo
extraible). g

“La Convocante” no considerars la participacién de las personas fisicas y morales que no
manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de bases.

El licitante deberé enviar, a las siguientes direcciones electrénicas daniel.mendoza@uaem.mx,
alfonso.becerril@uaem.mx y con copia a los correos ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
el recibo proporcionado por el banco a efectos de que la Tesoreria General de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos pueda emitir el recibo oficial de pago de bases; dicha solicitud deber4 de realizarse
en hoja membretada del licitante, asentando los datos fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario
Jiménez Bustamante, Tesorera General de la UAEM y deberd de enviarse de forma escaneaday en formato
.PDF,

6. VISITA AL SITiO DE OBRA

1) La visita al sitio en donde se desarrollarén los trabajos se llevaré a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, siendo optativa para los licitantes; quienes podrén
asistir en compafiia de un auxiliar técnico, asi como aquellos que autorice “La Convocante”,

2} Una vez que se realice la visita al sitio de {os trabajos, se extenderd una constancia a cada
licitante y se levantara el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los artfculos 24
primer parrafo del Reglamento de la UAEM.

3) La visita tendra por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se realizard
la obra, a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elementos que se reguieran y
los grados de dificultad de la ejecucién de la obra; asf como también para que los licitantes estimen
las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacion de los
trabajos.

4) Enningdn caso “La Convocante” asumird responsabilidad por las conclusiones que los licitantes
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que un licitante no
se famniliarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir
la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resuite adjudicado derivado
del procedimiento de Licitacién.

7. JUNTA DE ACLARACIONES

Av. Unlversldad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer plso,
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1) Ef acto seré presidido por el titular de la DDI o por un representante de la misma, con la
participacién del drea requirente de los trabajos y por el titular del Organo Interno de Control
0 un representante de este Ultimo, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa los
planteamientos y dudas de los licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en las Bases,
mismo que se llevara a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacicn del
procedimiento”.

2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la DDI, en el que manifiesten su interés en
participar, asf como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si 0 en
representaciébn de un tercero, presentando los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante legal, con veinticuatro horas antes del inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podrd sefialarse la fecha y hora para la celebracién de
ulteriores juntas, considerando que entre la Gitima de éstas y el acto de presentacién y
apertura de propuestas deberd existir un plazo de al menos seis dias naturales. De resuitar
necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para realizar el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas podré diferirse.

4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se hardn constar las dudas o
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberan plantearse de manera
concisa y deberan estar directamente relacionados con los puntos contenidos en la convocatoria,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asi como también los datos
relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes.

5) Elacta que al efecto se levante con motivo del acto referido seré firmada por los asistentes, [a falta
de firma de algln licitante en el acta no invalidaré su contenido y efectos. El contenido de la misma
se pondra a disposicion de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa la DD asf
como en la pagina Web  hitps// uaem.mx/difusion-y-medigs/informacion-

ficialdicitaciones/direccion-de-d rollo-de-infraestructura- /.

6) Cualquier modificacion a la convocatoria y/o a las bases, serd considerada como parte
integrante de las mismas, incluyendo las que resulten de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y
debera ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su propuesta, la persona que no
presente su escrito para la formulacién de dudas o cuestionamientos a las que se refiere el
articulo 35 parrafo Il de la Ley, podra asistir en calidad de observador bajo la condicion de
abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de conformidad con lo
sefialado en el articulo 39 del Reglamento de la Ley.

8. MODIFICACIONES A LA LICITACION PUBLICA

1) La DDI podré modificar los plazos y otros aspectos establecidos en 1a convocatoria y en las
bases, cuando menos con tres dias hébiles de anticipacién a la fecha sefialada para el acto de
presentacién y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacién, tal y como [o establece el articulo 23 del Reglamento de

la UAEM.
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2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraclones se determine posponer la fecha de
celebracion del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, dicha medificacién quedara
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento debera considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde |a fecha en que concluya la Junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacién y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el ltimo parrafo del articulo 40 del Reglamento de la Ley.

9, INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

Para acreditar su existencia y personalidad juridica, los licitantes que deseen participar en el
procedimiento deberén integrar los documentos y poderes en su caso, posterior a la celebracién de la
junta de Aclaraciones y con una antelacién de 24 horas de! Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas.

£l licitante deberd demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaracion fiscal del
Gltimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firmados por
Contador Pblico, por lo que debera incluir copia de su Cédula Profesional. Para el caso de empresas
de reciente creacién o personas fisicas de reciente inscripcidn ante la autoridad fiscal competente,
acreditardn su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las declaraciones
provisionales de impuestos respectivamente.

Tratandose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberé observar lo
sefialado en la fraccién IV del articulo 47 del Reglamento de la Ley.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que el licitante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su andlisis detallado, los documentos
originales seran devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES
1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con
las facultades para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos de Ley mismo que
contendra los siguientes datos:

« De la persona moral: Denominacién o razén social, descripcion del objeto social de la empresa;
relacién de los nombres de los accionistas, niimero y fecha de las escrituras pablicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su ¢aso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
namero y circunscripcién del notario o fedatario pablico que las protocolizé; asimismo, los datos
de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente, Anexando Acta
constitutiva de la persona moral y su tltima modificacidn, presentando en original o copia
certificada y copia sirple para su cotejo.

« Del representante legal: Nombre del apoderado, ndmero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nhombre, nimero y
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circunscripcion dei notario o fedatario publico que fos protocolizé, poder notarial del
representante legal o la persona facultada para ello, ambos en original o copia certificada y copia
simple para su cotejo, anexando ademads copia de identificacién oficial del representante legal
(INE o pasaporte).

1.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en e cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberén tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacion y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal de la Federacién.

1.C Estados financieros (balance general y estado de resuitados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Pdblico, por lo que deber3 incluir copia de su Cédula
Profesional.

1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Soclal, asf como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo), emitida dentro de
las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

1.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

1.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo fipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimientoy, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podr4 ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

1.H Declaracion de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por sfmismos o a través de interpésita persona, se abstendrén de adoptar conductas, para
que los servidores pablicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resuitado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones més
ventajosas con relacién a los demés licitantes, de conformidad con lo dispuesto en ef artfculo 31
Fraccion XXXl de La Ley.

1.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2. PERSONAS FiSICAS

2.A Escrito libre mediante el cual la persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con las facultades para suscribir el contrato y obligarse en términos de Ley, mismo que contendré
los siguientes datos: nombre completo, domicilio fiscal y correo electrénico.

2.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite
las actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de
las bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacién y

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Marelos, México, 62209, Edificia 19, primer piso,
@a Tel. (777) 322 70 00 ext. 7013 /7 3303 14deds U A E M
&ﬂ ddi@uaem.mx / licitacionesycontratosdgi@uaem.mx

et UAEM/PTAR/JICARERO/LP007/2025 RECTORIA
% 2023-202 9



COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccion General de Infraestructura

Direccidn de Desarrollo de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

apertura de propuestas, Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacién, y, original y copia de Identificacién oficial, preferentemente INE.

2.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Pdblico, por lo que deber4 incluir copia de su Cédula
Profesional.

2,D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como la opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo), emitida dentro de
las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas,

2.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

2.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podré ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

2.H Declaraci6n de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por sfmismos o a través de interposita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, ef resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones més
ventajosas con relacion a fos demas licitantes, de conformidad con io dispuesto en el articuio 31
Fraccion XXXIl de La Ley,

2. Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

Como resultado de la revision, se emitiré una constancia de acreditacién de documentos, la cual debera
presentarse previamente al acceso para llevar a cabo el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones Vi, VI, VIl y XVill
del Reglamento de [a UAEM, relacionado con el articulo 36 en su pentitimo péarrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

10.ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podran participar en ¢l presente procedimiento, aguellos licitantes que se encuentren en alguno
de los supuestos contenidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la Ley. Asf
como tampoco podrén participar en este procedimiento aquellas personas fisicas o morales inhabilitadas
por resoluci6n judicial emitida por autoridad competente; o bien, aquellas que mantengan alg(n litigio de
caracter laboral o de otra indole en contra la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asi como las propuestas presentadas por los licitantes no
podran ser negociadas, lo anterior con fundamento en el parrafo cuarto del articulo 27 de la Ley, sin
perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los
términos del articulo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley.

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer piso,
@Q Tel. (777) 320 70 00 ext. 7013 / 3303 15de45 U A E M

% ddi@uaem.mx / licitacionesycontratosdgi@uaem

l_.—"...""_ UAEM/PTAR/]ICAREROILPOO?IZOZS in g 2C 3T C2> g :i '3




ﬁ{ﬁa (—g-..j% COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
e, 5-‘;;! ”} 4 li"' 2 (*]
G ::\ {i‘ B Direccién General de Infraestructura

Direccidn de Desarrollo de Infraestructura
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

11.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABA}OS

El licitante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podré hacerlos ejecutar por otro; sin
embargo y previa autorizacién del titular de la DDI podré hacerlo respecto de partes del contrato
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacién previa no se requerira cuando la DDI sefiale especificamente en las bases de la Licitacién
las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacién, En todo caso, el contratista seguira
siendo el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos ante la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el
contratista en favor de cualguier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se deberé contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacién esto sera causa de rescisién administrativa
del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los parrafos peniitimo y Gltimo del articulo 47
de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM,

12.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS

De conformidad con lo estipulado en el articulo 36 parrafos segundo, tercero y cuarto de La Ley, y en
los articulos 47 y 80 de su Reglamento, para participar en esta convocatoria, dos o mds personas
podran agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas maorales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precisidn y a satisfaccién de la Direccién las partes de los trabajos que cada persona se obligara a
ejecutar y se cumpla con los siguientes requisitos:

Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podré presentar el escrito (formato libre),
mediante el cual manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el
procedimiento de contratacion.

Deberén celebrar entre si un convenio privado en los términos que establece el articulo 47
fraccién Il del Reglamento de |a Ley el que contendra lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de los testimonios pablicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales de la agrupacién y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facuitades de
representacion.

c) Designation de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de Licitacion,
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d) Descripcion de las partes objeto de! contrato que corresponderd cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedaré obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o0 mancomunada, seglin se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta,
deberan apegarse a lo establecido en el articulo 47 fraccién Il del Reglamento de la Ley acerca del convenio
y de las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo, mismos
que deberan constar en escritura publica, salve que el contrata sea firmado por todas las personas que
Integran la agrupacion que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo
individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formul6 la propuesta conjunta, antes
de la fecha fijada para ia firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a “La
Convocante” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el falloo a
mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

13.ELABORACION DE PROPUESTAS

Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento, asi como lo derivado de la (s) Junta (s} de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado.

PA E E PROCEDIMIENT 2 l | T,

EBQELBQLQNAE&.MAIEB]ALDLQB_BAALGLLNQJ_EBEM ELECTRICA, NI HERRAMIENTA 0 EQUIPO

| T A

Las propuestas presentadas deberan ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus apoderados
legales, preferente con tinta azul. El licitante o bien el representante con facultades legales expresas para
comprometerse y contratar en nombre y representacion de la misma podra designar a una persona que
presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en su nombre y representacién asista a
los diferentes actos de la Licitacién, firmada ante dos testigos y debiende acompafiar original y fotocopia
de identificacién oficial visible y vigente de [a persona que otorga el poder, de quien lo recibe y de los
testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuente con las facultades legales suficientes
para actos de administracion estara en posibilidad de suscribir el contrato a nombre de su representada
y para el caso que resulte adjudicada.

El sobre que contenga la propuesta de los licitantes debera entregarse en fa forma y medios que prevé
el numeral 13.- “Elaboracién de propuestas” fraccién It de estas bases.
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I. Entrega de documentacién necesaria para la elaboracién de las propuestas; con la finalidad de que los
licitantes realicen adecuadamente la integracién de sus propuestas (econémicas, técnicas y legales), “La
Convocante” entregara a los licitantes, via correo electrénico los siguientes formatos y documentos:

Bases de Licitacién y sus anexos.

Formatos para integrar la documentacién legal y administrativa. ('DLA-A" al “DLA-G").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. ("PT-1" al “PT-17").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. (“PE-1” al “PE-14").
Proyecto Ejecutivo. '

Catalogos de conceptos, incluye: Descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo para
integrar los precios unitarios con nimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la propuesta. ]

7. Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

N

o w

Dicha solicitud debera realizarse al correo electronico licitacicnesycontratosdgi@uaem.my y con un
maximo de 24 horas antes a la celebracién del acto de presentacién y Apertura de Propuestas,

acompariado del escrito de manifestacion de interés en participar.

Asi mismo, para formular su propuesta los licitantes deberan atender a los aspectos sefialados en las
normas de construccidn e instalaciones - libro 3, emitidas por el Comité Administrador del Programa
Federal de Construccién de Escuelas y actualmente por el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa. La ejecucién de [a obra se llevard a cabo en apego a lo establecido por el Reglamento de la
UAEM, ia Ley y su Reglamento.

1. Forma de presentacidn que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se haré en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir {a propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
y debidamente rotulado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econémica,
el nombre del licitante, 1a obra y el numero de Licitacion Pablica, las cuales deberdn prepararse conforme
a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases.

1. Las propuestas deberén presentarse en el orden que se establece en el numeral 15 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el representado
fegal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los licitantes podré desistirse de la misma y/o
retirarla durante el proceso licitatorio.

2, Todos los escritos que deba presentar el licitante dentro de su propuesta, se elaborardn en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir la propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenadeo de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podrén ser elaborados y llenados en el formato del programa de
coémputo que utilice, preferentemente deberan de utilizar los formatos e instructivos elaborados y

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, Méxlco, 62209, Ediflicio 19, primer piso,
Tel, (777) 329 70 00 ext, 7013 / 3303 18ded5 U AE M

e — UAEM/PTAR/JICARERO/LP007/2025 5 E g;’g géfs



COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccién General de Infraestructura

Direccidn de Desarrolio de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

proporcionados por “La Convocante”, En el caso de presentar otros formatos, éstos deberan
cumplir con cada uno de los elementos minimos requeridos en las Bases.

4. Las personas fisicas o morales que participan de manera conjunta, presentaran ias propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comun, atendiendo lo sefialado en
el numeral 12 de estas bases.

5. Con la finalidad de agilizar el proceso de Licitacién, la propuesta deberd presentarse en carpetas, con
separadores, foliadas preferentemente de manera individual: el no cumplir con esta condicién, no es
Causa de desechamiento de la propuesta. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos
mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la solvencia de la propuesta, no se desecharé su propuesta,

6. Se debera entregar el dispositivo electrénico extraible (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrario en la carpeta de la propuesta econémica.

14.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre debera contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacién:

I. Documentacién Legal y Administrativa. -

Documentacion con la que el licitante deberd acreditar su existencia y personalidad jurfdica, el licitante
debera presentar preferentemente en el sobre de la propuesta técnica, pudiendo hacerlo fuera del
sobre, con fundamento en el articulo 25 pérrafo segundo del Reglamento de la UAEM, de conformidad
con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica o moral, son clertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes

con las que cuenta, para comprometerse y suscribir la propuesta a la Licitacién
Publica, asi como la formalizacién del contrato.

DLA-C Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacién fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberdn tener relacién con el objeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dfas naturales al acto de
presentacion y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.
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DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en los articulos 17 del Reglamento General de Obrasy
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51y
78 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios relacionados con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de Integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de
interpésita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores
publicos de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demés licitantes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXl de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.
El licitante deber& presentar copia de |a ficha de depésito por concepto de pago
DLA-G de bases; mediante un escrito en hoja membretada del licitante, asentando los datos
fiscales completos, dirigide a la C.P.C. Rosario Jiménez Bustamante, Tesorera General
de la UAEM.

Il. Propuesta Técnica. -
Documentacién con la que el licitante debera acreditar la experiencia técnica de los trabajos, materia
de! presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el personal
profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargard de la Direccién, administracién y
ejecucién de los mismos.

Asi mismo, deberd acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente infraestructura educativa, a través de los contratos formalizados,
actas entrega recepcidn y/u oficio de terminacién de servicio relacionado con Obras en los que sea
comprobable y conste su participacién, donde se aprecie o visualice el nombre de la contratante, la
descripcion de la {s) obra (s), importe (s) total (es), importe (s) ejercido (s) o por ejercer y la (s) fecha (s)
prevista (s) de terminacién contractual, segun sea el caso.

Documentos que deberd integrar el licitante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos que deberén
encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitectonicos
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptivay las

e especificaciones generales y particulares de construccién que “La Convocante” fe
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.
PT-2 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizaré la subcontratacién de

los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento.
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Convenio de particlpacién conjunta. Todos los interesados que decidan
agruparse para presentar una propuesta, presentarén copia simple del “Convenio
PT-3 de Participacién”, cumpliendo con los lineamientas del numeral 13 de estas bases.
(Formato libre).

En caso de no encontrarse en este supuesto, deberd manifestar “NO APLICA”.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones climaticas y ambientales, asf como de conocer, en su
PT-4 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Licitacién Pablica.
Adicionalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber
asistido.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Currfculum de los profesionales técnicos (versién publica) que
estardn a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del licitante).

* Documentacion que acredite la realizacién de los trabajos del licitante y su
personal, acreditando la experiencia y [a capacidad técnica requerida en materia
de infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos
formalizados, actas entrega recepcién y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacion, anctando el nombre de la
contratante, descripcion de la (s) obra (s), Importes totales, importes ejercidos o
por ejercer y las fechas previstas de terminacién contractual, segun sea el caso.
{Anexos PT-5, PT-5a y PT-5h).

Listado del personal profesional técnico y administrativo que seré responsable

de la direccién, administracién y ejecucién de la obra, anexar curriculum (versién

publica) de cada uno de ellos. Asimismo, debera designar al {los) superintendente

{s) de ohra, anexando copia de su cédula profesional con especialidad en

Arquitectura o ingenierfa Civil, asi como currfculo actualizado (version publica) con

experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentemente con

oficio de responsable de Obra (DRO), emitido por el Colegic de Arquitectos o

Ingenieros con gue cuente,

Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién de

PT-5b servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su

participacion.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,

maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero, que los

precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de précticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios.

En caso contrario presentar escrito con |z leyenda “NO APLICA",

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcién amplia vy
PT-7 detallada de la planeaci6n integral del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de

PT-5

PT-5a

PT-6
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acuerdo al programa de ejecucién en relacién a las caracterfsticas, complejidad,
magnitud de los trabajos y de conformidad con el catélogo base.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia la
relaciéon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,

PIER modelo y usos actuales, asf como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, deberé presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

PT-9 Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 9, informacién

Financiera, Contable y legal de las bases.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:
i» El contenido de la convocatoria, las Bases de Licitacién, incluyendo sus anexos y
el Acta de junta de Aclaraciones.
f La relacidén de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de
precios unitarios y monto tota! de la propuesta (catdlogo de conceptos).
El modelo de contrato de obra.
PT-10 E Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.

El contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.
@ £l contenido de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las
mismas.
» El contenido del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
relacionados con las mismas.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién que se anexa a la
propuesta es de naturaleza pablica, con excepcién de aguella informacion que, de
PT-11 conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Pdblica dei Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomaran las medidas necesarias
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo; que se
contaré con la autorizacién de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pafs, con la calidad y caracteristicas migratorias que le
permitan trabajar en las actividades para las cudles haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los trabajos
(taplales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias sobre
riesgos); asi como que en caso de suscitarse algin percance durante la

PT-12

PT-13
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ejecucién de los trabajos hasta la entrega-recepcién de los mismos serd
responsabilidad directa del licitante, as{ como de cubrir los costos que esto
ocasione a un tercero (reparacién del dafio, gastos médicos, etc.), lo anterior,
derivado de la negligencia del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos
que se deriven de estos rubros seran absorbidos directamente por el
contratista, sin que esto repercuta legalmente a “La Convocante”,

PT-14

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catilogo de conceptos, y
cuantificado en relacién a los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagramas de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que debera presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catalogo de conceptos).

PT-15

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
cargo de la ejecucién de la obra, con la finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizaré la Obra.

PT-16

Manifiesto de presentacion de estimaciones, de conformidad con lo establecido en
el articulo 54 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

PT-17

Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 fraccidén XIX del Reglamento de la UAEM,

lll. Propuesta Econémica. -
Documentos que debera integrar el licitante al sobre que contenga de la Propuesta Econdmica.

Anexos:

DOCUMENTOS ECONOMICOS PROFORCIONADOS POR LA LICITANTE:

PE-1

Carta compromiso, acerca de mantener la propuesta, evitando retiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (LV.A) y
total de la propuesta econdmica con la finalidad de fomentar un ambiente de
confianza y transparencia.

PE-2

Andlisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos del 5% por supervision y proyectos; donde se incluirdn los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y ¢ostos; asl como también,
Andlisis del total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion
con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
En todos los precios unitarios, se deberd contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacién a cualquier nivel y altura, su aplicacién en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los analisis.

De contemplarse en los analisis de los precios unitarios, deber4 de incluirse también,
el de los costos unitarios bésicos de los materiales y de la mano de obra que se

090
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requieran para la ejecucién de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrilias de trabajo, etc.).

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracién de los salarios, determinacién de cuotas obrero patronales a pagar al
seguro social, andlisis del factor de dias realmente pagados y laborados para la
mano de obra. PE-3a, PE-3b, PE-3c y PE-34.

Andlisis, cdlculo e integracion de los costos horarios de |a maquinaria y equipo de
PE-4 construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, costos y
rendimientos de maquinaria y equipos, COMo NuUevos.

Andlisis, cdlculo e integracién de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracién de oficinas de campo y oficinas centrales,
fianzas.

Anélisis, calculo e Integracién del costo por financiamiento; cargo que estar
representado por un porcentaje de |la sumna de los costos directos e indirectos; para
la determinacién de este costo deberan considerarse los gastos que realizara el
PE-6 contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibird
y la tasa de interés, la cual deberd calcularse por el contratista con base a un
indicador econdmico especifico, debiendo incluir copia del indicador econdmico
empleado, el cual permanecera constante durante la vigencia del contrato.
Anatisis, calculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, sera
PE-7 fijado mediante un porcentaje sobre [a suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Andlisis, calculo e integracion de la retencién del 5% por concepto de supervision
PE-8 y proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad,

Listado de insumos que intervienen en |a integracién de la propuesta relacionados
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de
PE-9 obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidn y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicién, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcion,
unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra
PE-10 e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para
formalizar el contrato correspondiente,

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe totai de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catélogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y

PE-3

PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los concepios de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

@ ﬁ Av. Universidad 1001 Col, Char_‘lr_'-:f??. ;s;e;;:\;%c:;d;r:?;;ﬂﬁx;g;.aezzm, Edificio 19, primer plso, 24045 U AE M
% ddi@uaem.mx // licitacionesycontratosdgi@uaem.my
T——— UAEM/PTAR/JICARERO/LP007/2025 RECTORIA

2023-2029



COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccién General de Infraestructura

Bireccion de Desarrollo de Infraestructura

UNIVERSIDAID AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy
Subpartidas de utilizaciébn semanal, para la mano de obra.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacién semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracteristicas,

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13¢ subpartidas de utilizacion semanal, para los materiales m4s significativos y de los
equipos de instalacién permanente.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién semanal, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervisién y
administracién de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econdémica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrario en la
carpeta de la propuesta econémica.

PE-13a

PE-13d

Notas aclaratorias a los documentos de la Propuesta Econémica

1. En la carta compromiso se deberé de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1,

2. Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta Licitacién, por lo que deberén trabajar la propuesta como una
sola, con subcapitulos por cada concepto.

Este criterio se aplicaré para el célculo de los factores o cargos solicitados en {os documentos del
PE-1, PE-8. El catdlogo que emiten los sistemas de precios unitarios, deber§ presentarse en archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. Elprograma se deber presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los cat4logos de conceptos proporcionados por la DDI.

15. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacion y apertura de propuestas se lievard a cabo el dfa y lugar indicado en el numeral 3.-
"Programacién del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de
la UAEM.

Reglas que deberé observar el licitante para el Acto de Apertura:

1. No se permitira el uso de celulares;
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2. Ellicitante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacion a la hora sefialada para dar
inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas serén cerradas, por lo tanto, cualquier
licitante que se presente después de esta hora, no podrd presentar su respectiva propuesta, sin
responsabliidad para “La Convocante”;

3. Se procederé a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econémica {dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revisién cualitativa de su contenido;

4, Por lo menos un licitante y un servidor piblico por parte de “La Convocante”, rubricaran los
anexos PE-1, PE-10 y PE-12 de las propuestas econdmicas presentadas.

5. Se levantard un acta que servird de constancia de la celebracién def acto, en la que se deberd
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de
cada una de ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el
acta seré firmada por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los
que no hayan asistido, en las oficinas de la DD, para efectos de su notificacion;

6. En el acta se sefialara lugar, fecha y hora en que se daré a conocer el fallo del procedimiento; esta
fecha deberd quedar comprendida dentro de los veinte dias habiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podr4 diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dias habiles contados a partir del plazo establecido originalmente
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el art{culo 25 del Reglamento de la UAEM.,

7. las condiciones establecidas por “La Convocante”, que tengan comec propdsito facilitar la
presentacién de las propuestas y agilizar la conduccién de los actos de la Licitacion, asi como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran
objeto de evaluacion.

16. MECANISMOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

“La Convocante” evaluard y comparar4 las ofertas que hayan sido aceptadas para su analisis cualitativo
y verificard que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, la decision de "La
Convocante” para adjudicar el contrato correspondiente, serd inapelable, para dicha decisién
considerar, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utilizar el
licitante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programas que proponga,
su capacidad econdémica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerdo con las
especificaciones y dentro del plazo, para tal efecto “La Convocante” evaluara de [a siguiente manera:

l. En la evaluacién técnica: “La Convocante” verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM y a
los siguientes aspectos;

a. Que cada documento contenga la totalidad de la informacion solicitada.
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b.

C.

h'

Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargaran de la Direccién de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo
la administracién de los trabajos.

Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estarén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

Que los licitantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos.

Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de ios trabajos,
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus programas
de ejecucidn.

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el ficitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucién considerado en su propuesta.
Que los estados financieros de los licitantes coincidan con fa capacidad financiera, demostrada con
el capital contable de la declaracién fiscal anual del Glitimo ejercicio fiscal.

De los programas:;

Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo y condiciones establecidas en
estas bases,

II. En la evaluacién econémica: “La Convocante” verificaré el cumplimiente de cada uno de los
requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexos de Ias
presentes bases y a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

2. Los parametros financieros que el licitante deberd de cumplir para demostrar su capacidad
de recursos econdmicos, son los siguientes:

a.  Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendra
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del dltimo ejercicio fiscal del activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta econémica sin IVA.

Asi mismo deberd cumplir cuando menos con uno de los pardmetros financieros siguientes:

b.  Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendr& como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.
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c. Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable, Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del Gltimo afio fiscal del PT entre
AT sea igual o menor 70%.

En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarén los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regidn en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catalogo. Que en los analisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepto de mano de obra,
materiales o equipo.

4. Del presupuesto de obra se revisara:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

b. Quelosimportes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el
analisis de precio unitario correspondiente o ef consignado con letra cuando no se tenga
dicho analisis.

c. Verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso
de que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el

monto correcto sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las propuestas.
d. Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de cbra del catalogo
cotizado.

5. Del andlisis de costos directos, se revisaréa:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relacién de los costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

b. Que los costos de ia mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con los
tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos.

¢. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como méximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asf como las caracterfsticas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del anélisis de costos indirectos, se revisara:
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a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo.

b. Que para el anélisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales dei Licitante, los que comprenderén tinicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién,
supervision administracién de la obra, horarics, gastos administrativos, fianzas y equipo
de seguridad.

€. Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientes los programas.

d. Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracterfsticas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

7. Del andlisis y calculo del costo por financiamiento, se revisara:

a. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdmico
especifico, mismo que deberd ser sefialado en el andlisis, anexado copia fotostatica de la
publicacién tomada como referencia.

¢. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecucién de los
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el andlisis, correspondan a los
costos directos més costos indirectos de la propuesta.

f. Que la mecdnica para el analisis y caiculo del costo por financiamiento empleada por el
Licitante sea congruente con fo que se establece en estas bases.

8. Se verificara que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias (utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asl como las
deducciones e impuestos correspondientes.

9. Severificard que los cargos adicionales motivo de |a ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financlamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacién de administracién a la retencién del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”,
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10. Se verificard que el importe total de |a propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verificara de los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

c. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, manoc de obra, maquinaria y
equipo de construccion, sean congruentes con [os consumos y rendimientos considerados
por el Licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de Instalacién permanente, deberd considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de gjecucién general.

e. Que los insumos propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas,

12. De la maquinaria y equipo:

a. Quelamaquinariay el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento.

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada
por el Licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones
particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccién propuesto por el contratista.

~ €. Que, en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de estos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la
disposicion final en el sitio de 1a obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del
material de gue se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generaies y particulares de construccién
establecidas en estas bases.

14. De la mano de obra;

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.
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b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

¢.  Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de
los conceptos mas significativos.

“La Convocante” con base en el analisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas y en su
propio presupuesto para la ejecucién de los trabajos motivo de esta convocatoria, formularé el
dictamen de evaluacién que servird como fundamento para el fallo, en el que se hara constar una
resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el anélisis de las propuestas y las razones para
admitirias o desecharlas.

Las propuestas desechadas podrén ser devueltas a los licitantes que 1o soliciten, una vez transcurridos
sesenta dfas naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, saivo
que exista alguna inconformidad en trédmite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta
la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “La
Convocante” podra proceder a su devolucién o destruccién, lo anterior con fundamento en el Gltimo
parrafo del articulo 74 de la Ley y (ltimo pérrafo del articulo 264 de su Reglamento.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicaré al licitante cuya
propuesta resulte solvente, es decir, que reuna, conforme a los criterios de adjudicacién, las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por “La Convocante” y garantice el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con lo establecida en el
titimo parrafo del articulo 26 del Reglamento de la UAEM. En caso de que dos o m&s propuestas
cumplan con estos requisitos y sean técnica y econémicamente solventes, la adjudicacién se realizars
considerando la propuesta mas conveniente en términos de calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, conforme a lo dispuesto en el articulo 29 del mismo Reglamento.

17. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

I. Desechamiento. - De conformidad con lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la UAEM y en
relacion al articulo 69 del Reglamento de la Ley, serén causales de desechamiento las siguientes:

a. la falta de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/o que no se
encuentran debidamente firmados.

b. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en las presentes
bases, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta
del licitante.
c. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
Av. Universidad 1001 Col, Chamllpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificia 19, primer piso,
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propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econdmica.

d. La ubicacién del Licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIV,
51y78delaley.

e. Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupuestal de

“La convocante”.

Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

g Cuando el importe total de la propuesta sea "bajo”, de tal forma que “La Convocante” considere
que el licitante no podré ejecutar |a obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro comparativo
de los precios unitarios que impacten por la volumetrfa a ejecutar en la obra; en el cual se
determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo evidentemente se
encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con los costos vigentes en la zona o regidn
donde se ejecutaran los trabajos.

h. Cuando sinrazén justificada, el licitante cambie las especificaciones de uno o més precios unitarios
con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su propuesta.

b

Il. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UAEM
y en relacién a los pérrafos segundo y tercero del articulo 40 de la Ley, 70 y 71 de su Reglamento, “La
Convocante” podrd cancelar la Licitacién en los siguientes supuestos:

a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la
extincién de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

Nota: La falta de ministracion de los recursos por parte del Gobierno del Estado de Morelos se tendrd
como una causal de fuerza mayor que impida a la Universidad continuar con el procedimiento
licitatorio, motivo suficiente para que “La Convocante” a través de la DDl decrete la cancelacion del
procedimiento licitatorio, toda vez que de presentarse esta hipétesis pudiera generarse un dafio o
perjuicio a la Universidad con relacién a las obligaciones jurfdicas generadas a raiz de la consumacion
de los actos del procedimiento licitatorio, en especifico por 1a emisién del fallo, toda vez que refiere a
la adjudicacién de la obra y la formalizacion del contrato.

La determinacién de la DDI, de dar por cancelado el procedimiento de Licitacién deberd precisar el
supuesto que motiva dicha decision, debera notificar por escrito a los licitantes y al Organo Interno de
Control, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion las razones justificadas que funden
y motiven dicha determinacién y cubrirédn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

Iil. Declaracién desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer parrafo del articulo 40 de la
Ley, 71 y 72 de su Reglamento de aplicacion supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declararé deslerta la licitacién en los siguientes supuestos:

e-ﬂ ddi®@yaern.mx /#/ licitacionesycontratosdgi@uaern,mx
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a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de fa Licitacion y/o no se reciba alguna propuesta en el
Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables.

¢. Cuando el monto total de la propuesta econdémica supere el techo presupuestal de “La
convocante”,

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de Licitacién, y persista la necesidad para esta
Universidad de contratar con el cardcter y requisitos solicitados en las presentes bases, la DDI podré
emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepci6n previsto en la
fraccién IV del articulo 30 del Reglamento de la UAEM.

Cuando los requisitos o el caricter de la Licitacién sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se debera convocar a un nuevo procedimiento de contratacién, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria a la Licitacion Pdblica declarada desierta, se entenderd que se trata de un nuevo
procedimiento de contratacidn, lo anterfor con fundamento en el articulo 35, fraccién I, segundo
parrafo del Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la DDI permitird la participacién a todo
interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Licitacibn declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

18. DICTAMEN Y FALLO

El acto se llevara a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- 3.- “Programacién del procedimiento”, asi
como con lo sefialado en el capitulo V.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asf como por lo
dispuesto y aplicable en el articulo 39 de la Ley.

1. Al finalizar la evaluacion de las propuestas, “La Convocante” deberd emitir el fallo del
procedimiento, que determine la adjudicacién del contrato a aquel licitante que conforme a las
bases y la legislacién aplicable en la materia retina las condiciones requeridas por Is Universidad,
considerando el resultado de la evaluacién previa a la emisién del fallo y que habra de constar en el
dictamen que al efecto emita “La Convocante”, a través de la Direccion de Desarrollo de
Infraestructura,

2. En junta publica se daré a conocer el fallo de la Licitacién, a la que libremente podran asistir los
licitantes gue hubieren participado en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, debiendo
iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantdndose posteriormente el acta respectiva,
firmando los que en ellz intervinieron, haciendo constar la asistencia de los licitantes, a quienes se
les entregar4 copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algun licitante no invalidara
el acta; en su caso, deberd asentarse en fa misma su negativa de firmar.
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3. La DDI publicara el acta de fallo a través sus estrados y a través de los mismos medios utilizados
para la publicacidn de la convocatoria, estando a partir de esa fecha a disposicion de los licitantes que
no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacion.

4. En el fallo no se deberd incluir informacién reservada o confidencial, en los términes de las
disposiciones aplicables.

5. Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos
sefialados en el fallo,

6. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por “La Convocante”, dentro de
los cinco dfas habiles sigutentes a su notificacion y siempre que no se haya firmado el contrato, e!
titular del drea responsable del procedimiento de contratacién procedera a su correccion, con la
intervencién de su superior jerdrquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se hardn constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho gue se notificard a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacion, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura dar4 vista de inmediato al Organo
Interno de Control, a efecto de que previa intervencidon de oficio emita las directrices para su
reposicién.

8. No serd procedente contra la cancelacién de la Licitacién recurso alguno; sin embargo, los licitantes
podrén interponer la inconformidad sefialada en el articulo 66 del Reglamento de ia UAEM,

19.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de &ste seran
exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo, o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la emisi6n del fallo. No podra
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo I.- De la Contratacién de obra y Capitulo Ii- De las garantfas del contrato; del Reglamento de lo
UAEM.

Se anexa el modelo de cantrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en fa
siguiente direccién electrénica:
hitps:// uaem.mx/difusion-y-

2025/
El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento de la UAEM y asf como
por lo dispuesto y aplicable al artfculo 46 de la Ley, deberéd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido, “La
Convecante” podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al iicitante que haya
presentado la siguiente propuesta solvente més baja y siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento, de
conformidad con lo sefialado en el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley.

Asi mismo con fundamento en el artfculo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado, el licitante adjudicado deberd presentar
acuse del registro de las obras ante el Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC),
dentro de los cinco dfas habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, asi como Acuse de
terminacion de la obra al finalizar los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a cumplir con la inscripcién y el pago de
las cuotas obrero-patronales que deban efectuarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
durante el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados, y para
tales efectos, “La Convocante” podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligacién.

20. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefialado en los articulos 37, 38 fraccidn 1, y 39 del Reglamento de la UAEM, asi
como por o dispuesto y aplicable al articulo 66 de la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones consignadas en el contrato respectivo a cargo del Contratista (el Licitante adjudicado), los
vicios ocultos que pudieran suscitarse tras la conclusién de los trabajos, asi como su pasivo o contingente
laboral, el Contratista (el Licitante adjudicado) se obliga a constituir a través de fianza expedida por una
Institucion autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en favor de la
Universidad Autdbnoma del Estado de Morelos, las polizas correspondientes bajos los siguientes términos:

1. Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- £f contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucion de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante la Institucién afianzadora de su eleccién y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una péliza de fianza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato,
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, debiendo
entregar dicha pdliza de fianza en el momento de la suscripcién del contrato.

2, Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucion de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucion de los mismos, los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislacién aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a la recepcion de los trabajos, el contratista
debera constituir ante |a Institucién afianzadora de su eleccion, en favor de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, una péliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
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cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualguier otra responsabilidad atribuible a el contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cancele,
y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plazo rmaximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procedera a hacer efectiva la garantia en términos de
la legistacién aplicable.

Sifas reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantia de fianza debera
observar las estipulaciones de la legislacion en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucién de fa misma para su efectividad.

3. Garantia de pasivo o contingente laboral.- el contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Autéonoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en términos la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una poéliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza responder4 por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante ta
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusién de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes. En tal caso, la Universidad podrd reclamar una vez que haya sido
emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dias naturales posteriores a la citada vigencia,

En caso que sea mellado ef plazo de vigencia del contrato, la fianza quedard automaticamente ampliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el licitante
adjudicado quedar4 obiigado a entregar el endoso de la flanza constituido ante la afianzadora dentro
del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantia en comento.

La fianza estard vigente durante la substanciacién de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del licitante adjudicado, hasta que se dicte
resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podré ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al licitante adjudicado, una vez satisfechos
los supuestos antes referidos.

El contratista debera otorgar dichas poiizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio ndmero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca,
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Morelos, asimismo las partes estan de acuerdo en que para la liberacién de las fianzas es requisito
indispensable la manifestacién expresa y por escrito de "La convocante™,

21. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO

I. Forma. - “La Convocante” pagaré mediante la formulacién de estimaciones con una periodicidad no
mayor a un mes. Presentdndolas a la supervisibn de obra de la Direccién de Desarrollo de
Infraestructura dentro de los seis dfas naturales posteriores al corte y se pagar&n dentro de los 20 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de Supervisién
de la DDJ, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
requisitos de la legislacién aplicable a la materia. El Departamento de Supervision de obra contard con un
plazo no mayor & 15 dfas naturales siguientes a su presentacién para revisar, y en su caso autorizar la
estimacién formulada por el contratista, debiendo acompariar a la misma los nimeros generadores y la
demas documentacién necesaria para acreditar la ejecucién de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Il. Condiciones. - Los importes, una vez analizados y calculados deber&n considerar para su pago los
derechos que procedan por la prestacién de supervision y proyectos que se retendrén de las estimaciones
gue se cubran. El licitante sera Gnico responsable que las facturas que presente para pago cumplan los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por algan
pago en exceso que se haya efectuado.

Si el licitante adjudicado realiza trabajos por mayor valor def contratado sin mediar orden escrita de
la Bireccién de Desarrollo de Infraestructura, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por eflo, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Las facturas que presente el licitante deberan contener sin abreviaturas: Razén sacial completa, Registro
Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Cédigo Postal, como a continuacién se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RFC: UAE671122G49

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CODIGO POSTAL 62209

il Lugar de Pago. - El importe serd pagado en las oficinas de Ja Tesorerfa General de la UAEM, que se
encuentran ubicadas en primer piso mezzanine de la Torre de Rectoria, ubicada en avenida Universidad
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nimero 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha cantidad sers
liquidada por la contratante siempre que la estimacion y los comprobantes fiscales sean presentados por
el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la
materia; pudiendo realizar los pagos mediante transferencia bancaria, previa solicitud que por escrito
formule el contratista a la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, una vez cubiertos los requisitos
correspondientes.

22. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacion y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de fos
trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capitufo Vil.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de lo
UAEM, asi como por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y el Capitufo Quinto.- Del ajuste de costos, Seccion
1. Generalidades y Seccién Il. Del cdiculo de los ajustes de costos del Reglamento de la Ley; relacionados con
el Reglamento de la UAEM. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro
de los treinta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste sefialado en la fraccién Il del articulo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad debera efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de la Convocante. La DD,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste
de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendr
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la DDI apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias héabiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos,

El reconacimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Dentro del contenido del contrato deberd establecerse el ajuste de costos y su procedimiento,

23. CONFIDENCIALIDAD

El licitante esta obligado a conducirse con ética profesional y absoluta discrecion en el manejo de la
informacion y documentacion que se encuentre en su posesién, sea Impresa, electronica o que por
cualquier otro medio le haga de su conocimiento “La convecante” para consecucién del objeto del
contrato, debiendo manejarla con el caracter de confidencial, y no divuigar dicha informacién a
terceros, a menos que cuente con la autorizacién previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
Convocante” con fundamento en |a Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesidn de los
Particulares y su Reglamento.

24. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el articulo 48 y 49 del Reglamento de la UAEM y demdés relativos y aplicables en la
materia, la DDI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se est&n ejecutando por el
contratista de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos, para lo cual comparara el
periodo definido en el contrato con el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo con el programa autorizado.

Si como consecuencta de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de o que debié realizarse, la DDI procederé a efectuar una retencién del 5% (Cinco por ciento) de
la diferencia que resulte de comparar el importe programado con el importe realizado, multiplicado por el
nimero de dias de atraso, monto que serd deducido de los pagos que se efectlien a el contratista. Por lo
tanto, de la estimacién se haré la retencién que corresponda. En caso de que el contratista cumpla con el
programa pactado, se hara la devolucién respectiva.

Side acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gitimo dia
de programa de ejecucién de los trabajos pactado procederd a hacer la retencién correspondiente, el
monto que resulte se aplicara en beneficio de [a contratante a tftulo de pena convencional por el simple
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Sitranscurrido el plazo de ejecucién de los trabajos el contratista no concluye éstos por causas imputables
al mismo, se le aplicard una penalizacién diaria del 5% (Cinco por ciento) del monto de los trabajos
pendientes de ejecutar por cada dfa de retraso en que incurra, a partir de la fecha de terminacion
establecida en el contrato, La pena convencional establecida en ninglin caso podré exceder en su conjunto
del 10% (Diez por ciento) del monto total de la garantia de cumplimiento. Si por causas injustificadas los
trabajos abjeto del contrato no se entregan en el plazo convenido segin el programa de ejecucién de los
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trabajos, todo gasto que la Direccidn efectiie por supervisién y proyecto excedente, serén con cargo al
contratista, el importe de esto serd deducido de los pagos que se deban hacer al contratista.

25. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES

El contratista adjudicado autoriza que, de la estimacion que se le pague, la DDI efectte la retencién y/o
aportacién del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de la'misma, con el propésito de sufragar gastos de
supervisién y proyectos. Dicho porcentaje deberé ser considerado por los licitantes dentro de los cargos
adicionales, toda vez que constituye una obligacion adicional convenida y/o deriva de un impuesto o
derecho generado por la ejecucion de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

26. PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capftulo Viil.- De la terminacién de la obra del Reglamento de la UAEM, el
proceso para la recepcion de los trabajos de obra es el siguiente:

I. Terminacién de la obra. - Antes de la entrega de la obra, la supervisién de la DDI llevard a cabo una
verificacién y emitird un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se indicara si el
contratista ha cumplido con los requerimientos establecidos por “La convocante”.

II. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar inicio al procedimiento de recepcién de los
trabajos, el contratista debera notificar su conclusion a través de fa Bitacora o, de manera excepcional,
por escrito. Dicha notificacién debera estar acompafiada de la documentacién correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
gjercido y los créditos a favor o en contra, A partir del dia siguiente de recibir esta notificacion, la
persona titular de la Direccién contard con un plazo méaximo de veinte dias naturales para iniciar el
procedimiento de recepcion de los trabajos.

111.- Inspeccién de la obra. - El Titular de la Direccién, el Usuario/a, el Contratista, el Titular del Organo
Interno de Control o su representante, llevaran a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la
obra cumpla con las especificaciones acordadas. En caso de que el Usuario/a detecte observaciones, el
Titular de la Direccién emitird un dictamen y otorgara al Contratista un plazo maxime de ocho dfas
naturales para corregirlas. Una vez subsanadas dichas observaciones, se efectuara una nueva
inspeccion y los resultados quedaran registrados en un dictamen firmade por los titulares de ia
Direccién, el Usuario/a, el Organo Interno de Control y el Contratista.

IV.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizard mediante un acta de entrega-
recepcion, en la que el Contratista asumiré la responsabilidad por cualquier defecto, vicio oculto, dafio
o perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra, En estos casos, se hara efectiva la fianza de vicios ocultos
conforme a lo establecido en el contrato.
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Una vez concluida la obra, el Titular de ia Direccién debera verificar que el Contratista entregue el
inmueble en condiciones éptimas de operacién, cumpliendo con las normas y especificaciones
aplicables, asi como con los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento, ademas de los
certificados de garantfa de calidad de los bienes instalados.

V.- Acta entrega recepcibn. - Una vez validada la inspeccién de la obra concluida, se proceders a
formalizar el acta de entrega-recepcién de los trabajos. En este proceso participaran los Titulares de |a
Direccién, ef Usuario/a, el Contratista y el Organo Interno de Control o su representante.
Posteriormente, se debera integrar el expediente técnico de la ocbra para su resguardo.

27. LABITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capitulo VI de ia bitdcora de obra del Reglamento de ja UAEM, el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios de comunicacién convencional, considerando o siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la DDFI y el otro para el contratista;

3. Elcontenido de cada nota debera precisar las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacién, fecha,
descripcién del asunto, ubicacién, causa, solucidn, prevencién, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asf como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

Las copias deberan ser desprendibles, no asf las originales.

Las notas que se asienten deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras sera nula;

Una vez firmadas las notas de |a bitdcora de obra, se podrén retirar las copias;

La bitdcora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se
efectlien en e sitio;

El cierre de la bitacora de obra se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

O NG E

v

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
gue se requieran, Las bases de Licitacion, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

El licitante ganador, dentro de fas notas iniciales presentard a la supervision, la estrategia de obra
indicando la ubicacion de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones,

28. RESPONSABILIDAD LABORAL
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El contratista y “La convocante”, cuentan con personalidad juridica y patrimonio propios, por lo gue no
existe entre ellas relacién obrero-patronal alguna. En la inteligencia de que el contratista seré el tnico
responsable del pago de los salarios, prestaciones, impuestos, derivadas de las disposiciones en materia
laboraly de seguridad social del personat que utilice para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la contratante de cualquier juicio o
reclamacién que intenten sus trabajadores y reembolsar en su caso, los gastos que lieguen a ocasionarse
por estos conceptos.

El contratista se constituye como patrén del personal que ocupe con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato y serd el Unico responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia laboral, de seguridad social y las que le resulten aplicables, asf mismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad, proteccion civil y deméas aplicables al caso,
observando en todo momento los procedimientos establecidos en |a Ley y Reglamentos en la materia; por
lo que, se compromete a responder cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su
tontra o en contra de la contratante con motivo del cumplimiento del contrato.

29. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Licitantes interesados podran inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Autbnoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias habiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Licitacién
Publica y deber4 contener el nombre del representante legal, domicilio para oir y recibir notificaciones
en esta ciudad, conforme a lo establecido en el Capitulo X.- Del procedimiento de Inconformidad del
Reglamento de la UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse,

30. OBSERVACIONES GENERALES

I. Obras en proceso.- Con la finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios en proceso,
“La convocante” se abstendré de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto de la presente
licitacidn, a los contratistas que tengan una obra o contratacién en proceso con “La convocante”, o
bien, que se encuentren en situacion de atraso y/o incumplimiento de los plazos establecidos en el
programa de ejecucién de la Obra, correspondiente, por causas imputables a elios mismos, respecto
de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”, siempre y cuando no se asegure su
cumplimiento a través de la capacidad técnica y/o financiera del licitante. O bien, se encuentren
debidamente notificados del incumplimiento por atrasos legales y/o administrativos, imputables a ellos
mismos, respecto de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”.

it. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los materiales y
equipos utilizados en la obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su catélogo
de concurso y sean ejecutados a plena satisfaccion de la DDI. Asimismo, seré responsable de cualquier
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defecto, vicio oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantfa del contrato si es necesario.

Ademas, el contratista asumird la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el
cumplimiento de los Reglamentos y Ordenamientos aplicables en materia de obra, construccién,
seguridad, uso de la via publica y proteccion ambiental, a nivel Federal, Estatal o Municipal.

También debera garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacién y utilice el equipo de proteccién necesario. Asimismo, serd responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maquinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

31. OBSERVACIONES PARTICULARES

l. Acceso. - La construccidn y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la
elaboracidn, colocacion y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, serdn a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deberd considerarlo en
{os costos indirectos de obra.

El proponente habra de tener presente, que deberd tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petréleos Mexicanos,
Comision Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tlempos
inactivos del equipo de construccién, etc., ya que no se aceptard reclamacién alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por {a necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Il. Pruebas de laboratorio. - Asl mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Licitante
debera incluir en sus costos indirectos los costos de fa realizacion de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfélticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catdlogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo.

lll. Entregables por la contratista. - El contratista deberd incluir dentro del monto de su propuesta, el
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, la entrega de los planos “as-built” {conforme
al proyecto final) en forma impresa como digital, asi como los manuales de operacién, garantias y demds
inherentes a la obra,

IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente deber4 acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracién de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deberé
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el
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proceso de la obra, seglin caracterfsticas y procesos de la misma.

b. Los concretos deberdn cumplir, para su elaboracion, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberan
realizarse con 24 horas de anticipacién mediante nota de bitdcora.

c. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta Licitacion, debera cotizarse y
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual deberé ser almacenado y protegido en lugar cubierto,
sobre tarimas de madera o metdlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades,

d. Todo el acero que se utilizard en la realizacién de la obra, deberé ser protegido y almacenado en
lugares donde esté libre de éxido o aceites, de otra forma no se autorizaré su colocacién.

e. Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberén estar libres de finos y la graduacién deber4 ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervision de “La
Convocante”,

f. Para la colocacién de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un
méximo de 4 usos. El supervisor debera autorizar la cimbra mediante nota de bitdcora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g. Todos ios servicios necesarios para la ejecucién de la obra (luz, agua, drenaje) seran por cuenta
del contratista.

h. En la aplicacion de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervision antes de ser colocadas.

i. El programa de obra de la Licitacién y el realmente ejecutado deberd estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitdcora de obra deberén estar, permanentemente, en la oficina de campo.

Jo Laobradebera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se deberéd tomar
en cuenta esta condicién, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido ¢ faita de planeacién de él
mismo, deberdn ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”,

1. Durante la visita de obra, el licitante debera considerar la necesidad, si es que la hay, de adecuar
el acceso al lugar de ejecucién de los trabajos, integrando e} costo del mismo en su propuesta.

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos gue se indican enseguida deberan
ser realizados por el Licitante que resulte ganador, por o mismo, deberdn de ser tomados en cuenta
en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el licitante ganador indique que no los
considerd, “La Convocante” no contemplara ninglin cargo extra y el ganador deberd tener en la obra
lo necesario para darles cumplimiento, -

a. Los residuos domésticos se depositardn en contenedores que cuente con tapa y que estaran al
alcance, dentro de la obra.

b. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metélica, madera,
cartén), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberén separarse por
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tipo y ponerse a disposicidén de empresas que se dediquen al reciclaje.

€. Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la regién, previa autorizacién municipal, considerando su carga
y acarreo dentro y fuera de la obra en el precic unitario del concepto correspondiente.

d. No realizar |a disposicién a cielo abierto de aguas residuales.

e. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes,

f. Durante el perfodo de ejecucién de la obra, deberd instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacién del medio ambiente, producto de la defecacién al
aire libre.

B. Debera tener los cuidados necesarios para no afectar arboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos drboles del drea por construir, deber apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologfa y Proteccién al Ambiente que aplique al Municipio donde
se localizan los trabajos dentro del Estado de Morelos.

Atentamente
Por una humanidad culta

MTRO. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ
Director de Desarrollo de Infraestructura
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