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1. GLOSARIO DE TERMINOS

» Binario: Mecanismo de evaluacién que consiste en determinar la solvencia de las propuestas
a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por “La Convocante”, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y
en los articulos 63 fraccién | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacion supletoria al
Reglamento de la UAEM.

Bitacora: Es el instrumento técnico juridico de control de los trabajos, en el que deberan
referirse los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen
durante la ejecucién de las obras y servicios, el cual servird como medio de comunicacién
convencional entre las partes que firman el contrato respectivo. La bitacora es el instrumento
técnico que constituye el medio de comunicacién entre las partes que formalizan el contrato,

L en la cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

o Catalogo de Conceptos: Es el documento base autorizado por el titular de la CDI, que
contiene la descripcion de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos, y que deberd contemplar el Participante para la
elaboracién de su propuesta, en el que deberd registrar el nimero progresivo que le
corresponda segn, concepto, cantidad, unidad y monto total.

o Contratista: La persona fisica o0 moral que resulte adjudicada para realizar la construccion,
conservacién, remodelacién, ampliacion, rehabilitacién, mantenimiento o prestacién de
servicios de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante la celebracién de contratos de
obra.

e Contrato: El instrumento juridico que contiene las condiciones para la contratacién y la
ejecucion de los trabajos materia de la presente Invitacion en la modalidad de precios
unitarios y tiempo determinado, sujeto al presente procedimiento de Invitacién.

¢ Coordinacién // CDI: Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura.
¢ Coordinacién General: Coordinacién General Planeacién y Desarrollo Sustentable.

e Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién
de Desarrollo de Infraestructura a través de la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructurd,
adscritas a la Direccién General de Infraestructura, dependiente de la Coordinacién Genera
de Planeacion y Desarrollo Sustentable.
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» Convocatoria: Documento que contiene la informacién necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollard el procedimiento de
Invitacion, y, en las que se describen los requisitos de participacién correspondientes.

* Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la
restauraciéon de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un
servicio relacionado con las mismas.

e Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos, a excepcién de aquellos que estén sefialados como inhabiles en
circulares emiticlas por las autoridades Universitarias competentes.

» Dias naturales: Todos los dias que conforman un afio completo.

o Direccién General // DGI: La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién
General de Planeacién y Desarrollo Sustentable de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos.

o Especificaciones Generales de Construccién: Especificaciones generales de construccién:
el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas
para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
proyectos, ejecucién, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que
comprenden la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

» Especificaciones Particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan
0 sustituyen a las especificaciones generales de construccion.

o Estimacién: Es el documento generado por el contratista en periodos méaximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra
basado en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcién y va!ua ‘
de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a tg
cantidades de los conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacién de pa
en el cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencié
a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de lo
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las\
deducciones; asi como la valuacién de los conceptos que permitan determinar el monto de \
los gastos no recuperables.

o Leyde Obras: L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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» Participante: La persona fisica 0 moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Invitacién y cuenta con un nimero de registro en el padrén de
Contratistas.

* Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales
y particulares de construccién que “La Convocante” establece para asegurar que los
materiales y equipos de instalacién permanente que se utilizan en la obra son los adecuados
y acordes con la calidad requerida.

¢ Obrasy Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5y 6
del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos.

¢ Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

e Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los
precios preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en la
Invitacion, y a este se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus
politicas, bases y lineamientos.

 Precio no aceptable: Es aquel que resulta de la investigaci6n de mercado y resulte superior
en un diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en
dicha investigacion; o en su defecto, el precio promedio que resulte de las ofertas
presentadas en la misma Invitacion. -

¢ Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al Participante
que resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

e Procedimiento de contratacién: La Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas.

* Reglamento de la Ley de Obras: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Sekljcios
Relacionados con las Mismas.

* Reglamento de la UAEM: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

o Universidad/UAEM: Universidad Autébnoma del Estado de Morelos.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

INFORMACION GENERAL

ENTIDAL) CONVOCANTE: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos por
conducto de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura a
través de la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura,
adscritas a la Direccién General de Infraestructura.

AREA RESPONSABLE DEL La Coordinacion de Desarrollo de Infraestructura,
PROCEDIMIENTO: perteneciente a la Direccién General de Infraestructura, de
la UAEM; ubicada en el edificio 19 Campus Chamilpa de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos; con
domicilio en Avenida Universidad nimero 1001, Colonia
Chamilpa; cédigo postal 62209, de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos.

No. LP: UAEM/ESPACIOS-SEGUROS/ETL/ITC001/2026

PROCEDIMIENTO: Con base en lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccién i,
18 fraccién 11, 31,32 y 34 fraccion | del Reglamento General
de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos, asi como por lo dispuesto en el articulo 1°
fraccion VI y segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas; se emiten las
presentes Bases de Invitacion a Cuando Menos Tres
Contratistas UAEM/ESPACIOS-
SEGUROS/ETL/ITC001/2026, las cuales se encuentran
disponibles para su solicitud a partir del 16 de julio y hasta
el 26 de julio de la presente anualidad.

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrado
la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura, ubicago
en el edificio 19 Campus Chamilpa de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos; con domicilio en Avenid
Universidad nimero 1001, Colonia Chamilpa; c6digo posta
62209, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; en un horario
de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, pudiendo
solicitarlas a los correos electrénicos institucionales
ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaerm.mx

Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases del
procedimiento de Invitacion.
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TIPO DE CONTRATO: La obra sera adjudicada mediante contrato a precios

unitarios y tiempo determinado. Por lo que el importe
total que deba cubrirse al contratista se haré por unidad y/o
por concepto de trabajo terminado, tal como se establece
en el articulo 34 fraccién | del Reglamento de la UAEM.
El presente procedimiento es de caracter presencial; los
Participantes que deseen participar deberan integrar su
propuesta en idioma espafiol y la cotizacién por los trabajos
a ejecutar deberd hacerse en moneda nacional. Los precios
unitarios deberan ser reflejados con dos decimales,
ejemplo: $00.00 (Cero pesos cero centavos 00/00 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccidén y rehabilitacion de espacios exteriores,
orientados a crear espacios seguros en beneficio de la
integridad fisica de los estudiantes de la escuela de técnicos
laboratoristas.

UBICACION: Avenida Universidad Numero 1001, Col. Chamilpa, C.P.
62209, Cuernavaca Morelos.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Con fundamento en lo establecido por el articulo 40 del
Reglamento de la UAEM, se otorgard el 30% (Treinta por
ciento).

PLAZO DE EJECUCION: 90 (Noventa) dias naturales.

NORMATIVIDAD APLICABLE

De conformidad con lo establecido en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; y con base en los articulos 1°, 2 fraccién I, 3, 5, 7 Ultimo pérrafo, 8,9, 16, 18
fraccion Il, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38 fraccién |, 39, 40 del Reglamentode la
UAEM y articulo 44 fraccion V de la Ley de Obras, y, articulo 77 del Reglamento de la ley de Obra
aplicacion supletoria al Reglamento de la UAEM, ademaés de las disposiciones que resulten aplicabl
la materia.

Se hace constar que la Universidad cuenta con una legislacién en materia de obras y servicios
relacionados con las mismas, por lo que se llevara acabo la aplicacién supletoria de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, en lo que se refiere a los
procedimientos y plazos no previstos en el Reglamento de la UAEM.
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Los Participantes deberdn cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante” proporciona a los Participantes para preparar sus proposiciones en el presente
procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido;
asimismo, deberan tomar en consideracién todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s)
de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podra ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 pérrafo tercero de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda
solicitar a los Participantes aclaraciones o informacién adicional en los términos del articulo 38 de la Ley.

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Invitacién, los Participantes estin
de acuerdo en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones
complementarias y, en su caso, la opinién de las autoridades competentes, en este caso, el Organo
Interno de Control, quien serd el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite con motivo
de este procedimiento.

Los requisitos de participacién para el Procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres
Contratistas mediante el mecanismo de evaluacion binario, conforme al Reglamento de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma de Estado de Morelos, asi como lo no previsto se regird a través
de la legislacion supletoria en la materia, siempre que no se contrapongan en los mismos para la
contratacion y ejecucién de los trabajos, son los siguientes:

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas, referente a trabajos de Construccién
y rehabilitacién de espacios exteriores, orientados a crear espacios seguros en beneficio de la
integridad fisica de los estudiantes de la escuela de técnicos laboratoristas.

De conformidad con el Anexo 1. Catdlogo base (Catalogo de conceptos), mismo que serd compartido
al participante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas
ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx , o bien, presentarlo en las oficinas del
Departamento de Licitaciones y Contratos para recibir la informacién, conforme lo mencionado en el
numeral 13. Elaboracion de propuestas, de las presentes bases.

3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO

Las fases del procedimiento de Invitacion, quedaran sujetos a las fechas que a continuacién s& indican:
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JUNTA DE PRESENTACION Y PERIODO DE
VISITA AL SITIO . ACLARACIONES APERTURA LECTURA DE FALLO EJECUCION
Lunes 20 de julio Miércoles 22 de julio Lunes 27 de julio Jueves 30 de julio
2026 2026 2026 2026 90 dias naturales
14:00 horas 14:00 horas 14:00 horas 14:00 horas

Los actos se llevardn a cabo en la Sala de juntas de la Direccion General de Infraestructura,
ubicada en Av. Universidad No.1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos,
Edificio 19, primer piso.

Anticipo: 30% (Treinta por ciento) del monto total de la propuesta.

Fianzas requeridas: Fianza de cumplimiento, de anticipo, de contingencia laboral y de vicios
ocultos.

Av. Universidad
No0.1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209,
Cuernavaca, Morelos,
Edificio 19, primer piso.

El periodo de ejecucién de los trabajos serdn los indicados en el presente numeral, mismo que serd la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerara ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos o mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracién de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se llevara a cabo en la Sala
de Juntas de la Direccidn General de Infraestructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de
cada acto.

4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL Y ANTICIPO

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal,
proveniente de Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples 2026 del Ramo General 33, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en su
componente de Infraestructura Educativa nivel Medio Superior, con fundamento en el articulo 1°, 2
fraccion Iy 7 ditimo péarrafo del Reglamento de la UAEM, y, articulo 1° fraccién Vi y parrafo segundo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, de aplicacién supletoria al
Reglamento de la UAEM.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos conforme a los
articulos 39 fraccion Il y 40 del Reglamento de la UAEM y el articulo 50 de la Ley.

La Direccidn otorgaré un anticipo del 30% (Treinta por ciento) considerando el L.V.A. del monto de la
propuesta adjudicada, con la finalidad de que el contratista realice en el sitio de los trabajos la consyuccién
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslad
maquinaria y equipo de construccién e inicio cle los trabajos; asi como, para la compra y produ
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insymos
que deberan otorgar.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al area responsable de la ejecucién
de los trabajos un programa en el que establezca la forma en que se aplicard dicho anticipo.
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5. VISITA AL SITIO DE OBRA

1) Lavisita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos se llevara a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacion del procedimiento”, siendo optativa para los Participantes; quienes
podran asistir en compafiia de un auxiliar técnico, asi como aquellos que autorice “La
Convocante”.

2) Una vez que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extenderd una constancia a cada
Participante y se levantard el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los articulos
24 primer parrafo del Reglamento de la UAEM.

3) La visita tendré por objeto que los Participantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se
realizard la obra, a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elementos que se
requieran y los grados de dificultad de la ejecucion de la obra; asi como también para que los
Participantes estimen las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar
la realizacién de los trabajos.

4) En ningin caso “La Convocante” asumird responsabilidad por las conclusiones que los
Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que
un Participante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligacién para
ejecutar y concluir la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resulte
adjudicado derivado del procedimiento de Invitacién.

6. JUNTA DE ACLARACIONES

1) Elacto serd presidido por el titular de la CDI, dependiente de la DGI o por un representante de
la. misma, con la participacién del drea requirente de los trabajos y por el titular del Organo
Interno de Control o un representante de este Gltimo, a fin de que se resuelvan en forma clara
y precisa los planteamientos y dudas de los Participantes, relacionados con los aspectos
contenidos en las Bases, mismo que se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.-
“Programacién del procedimiento”.

2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la CDI, en el que manifiesten su interés en
participar, asi como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si o en
representacion de un tercero, presentando los datos generales del interesado, y, en su caso,
del representante legal, al inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podré sefialarse la fecha y hora para la celebraci6n de
ulteriores juntas, considerando que entre la Gltima de éstas y el acto de presentadion y
apertura de propuestas deberd existir un plazo de al menos seis dias naturales. De rg8ultar

de Propuestas podré diferirse.
4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se hardn constar las dud
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberén plantearse de ma
concisa y deberan estar directamente relacionados con los puntos contenidos en la convocatotia,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asf como también los datos
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relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes.

5) Elacta que al efecto se levante con motivo del acto referido serd firmada por los asistentes, la falta
de firma de algln Participante en el acta no invalidara su contenido y efectos. El contenido de la
misma se pondré a disposicion de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa la
CDI asn’ como en Ia pégina Web httDS'//www uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-

6) Cualquier modificacion a Ia convocatoria y/o a Ias bases, serd considerada como parte
integrante de las mismas, incluyenda las que resulten de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y
debera ser considerada por los Participantes en la elaboracién de su propuesta, la persona
que no presente su escrito para la formulacion de dudas o cuestionamientos a las que se
refiere el articulo 35 péarrafo 1l de la Ley, podrd asistir en calidad de observador bajo la
condicién de abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de
conformidad con lo sefialado en el articulo 39 del Reglamento de la Ley.

7. MODIFICACIONES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

1) La CDI podra modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las
bases, cuando menos con tres dias habiles de anticipacién a la fecha sefialada para el acto de
presentacién y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacidn, tal y como lo establece el articulo 23 del Reglamento de
la UAEM.

2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones se determine posponer la fecha de
celebracién del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, dicha modificacién quedara
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento deberd considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde la fecha en que concluya la Junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacién y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el titimo parrafo del articulo 40 del Reglamento de la Ley.

8. INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA, LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DEBERAN INTEGRAR LOS DOCUMENTOS Y PODERES EN SU
CASO, POSTERIOR A LA CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y CON UNA ANT A
DE 24 HORAS DEL ACTO DE PRESENTACION Y APER E ESTAS

El participante debera demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaraciéh fiscal
del Ultimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firfnados
por Contador Publico, por lo que debera incluir copia de su Cédula Profesional. Para el caso de
empresas de reciente creacién o personas fisicas de reciente inscripcién ante la autoridad \fiscal
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competente, acreditardn su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las
declaraciones provisionales de impuestos respectivamente.

Tratandose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberd observar lo
sefialado en la fraccion IV del articulo 47 del Reglamento de la Ley.

La presentacién de estos documentos serviré para constatar que el participante cumple con los
requisitos legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de realizar su anélisis detallado,
mismos que deberan ser presentados en hoja membretada de la empresa, dirigidos al titular de la
Direccién General de Infraestructura y de la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura,
haciendo referencia al procedimiento de contratacién que corresponde, incluyendo los datos
generales de la empresa, los documentos originales serén devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES
1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con

las facultades para suscribir los contratos, materia del presente procedimiento de Invitacién a

Cuando Menos Tres Contratistas y obligar a su representada en términos de Ley mismo que

contendrd los siguientes datos:

¢ De la persona moral: Denominacién o razén social, descripcién del objeto social de la empresa;
relacion de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras publicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
ndmero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizé; asimismo, los datos
de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente. Anexando Acta
constitutiva de la persona moral y su Ultima modificacién, presentando en original o copia
certificada y copia simple para su cotejo.

o Del representante legal: Nombre del apoderado, nimero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, nimero y
circunscripcién del notario o fedatario publico que los protocoliz6, poder notarial del
representante legal o la persona facultada para ello, en original o copia certificada y copia simple
para su cotejo, anexando ademas copia de identificacién oficial del representante legal (INE o
pasaporte).

1.B Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumphmlento
de sus obllgacmnes fiscales, exhlblendo Constancia de situacion fi scal :

actividades profe lesaquesed mismas debe ner rel

bases), opinién del cumplimiento de obllgacmnes fiscales (posmvo) emitidas por el Senlici

Admlmstraaén Tributarla con un plazo no ma Or 3

Codigo Fiscal de la Federauon. ,
1.C Estados financieros dictaminados (balance general y estado de resultados) del ejer
vigente y del inmediato anterior, emitidos y firmados por Contador Publico, por lo que deber3
incluir copia de su Cédula Profesional.
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1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como la opinién
del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y
constancia de situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones
patronales y entero de descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la

echa del de go del Acto de Presentacioén y Apertur. Pr stas.

1.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién. :

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos contenidos en el articulo 17 del del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténorna del Estado de Morelos, ni del articulo 51y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de aplicacién supletoria
al Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos.

1.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo
tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, de los contratos
respectivos, las que surtirédn todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este
punto podré ser corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

1.H Declaracién de integridad, mediante la cual el participante manifieste bajo protesta de decir
verdad, de que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendrédn de adoptar
conductas, para gue los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen
condiciones m4s ventajosas con relacién a los demas participantes, asi como, de incorporar
durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXIi de La Ley.

1.1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, mediante el cual afirmen o nieguen los vinculos o
relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad
o afinidad hasta el cuarto grado con los funcionarios publicos de la Direccién General de
Infraestructura.

1.J Manifiesto bajo protesta, en relacién al participante, socios o accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad, no desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que, a
pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de los contratos correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 Fraccién IX de La Ley
General de Responsabilidades administrativas.

1.K Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

1.L Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratosysuscritos
con dependencias o entidades relacionados a la construccién y rehabilitacién d
exteriores, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el participantgfno haya
formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestard por eSdrito a la
convocante, bajo protesta de decir verdad.

2. PERSONAS FiSICAS
2.A Escrito libre mediante el cual la persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, quelcuenta
con las facultades para suscribir los contratos, materia del presente procedimiefto de
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Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas, mismo que contendra los siguientes datos: nombre
completo, domicilio fiscal y correo electrénico.

2.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se

acredite las actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el
objeto de las bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por
el Servicio de Administracion Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de

resentacié ra de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, y, original y copia de Identificacion oficial,
preferentemente INE.

2.C Estados financieros dictaminados (balance general y estado de resultados) del ejercicio
vigente y del inmediato anterior, emitidos y firmados por Contador Pdblico, por lo que debera
incluir copia de su Cédula Profesional.

2.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como la opinién
del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y
constancia de situacién fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones
patronales y entero de descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la
fecha del desahogo del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

2.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

2.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de que el participante, socios
o0 asociados no se encuentran en alguno de los supuestos contenidos en el articulo 17 del del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, ni del articulo 51y 78 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de aplicacién supletoria al Reglamento General de Obras y Servicios de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo
tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, de los contratos
respectivos, las que surtirén todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este
punto podra ser corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

2.H Declaracién de integridad, mediante la cual el participante manifieste bajo protesta de decir
verdad, de que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrén de adoptar
conductas, para que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otforguen
condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes, asf como, de inc@rporar
durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; de conf
con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXIi de La Ley.

2,) Manifiesto bajo protesta, en relacién al participante, socios o accionistas que ejerzan control $obre

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer M
@G Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303 15dedb U A M
Lﬁ ddi@uaem.mx // licitacionesycontratosdgi@uaem.mx )
e UAEM/ESPACIOS-SEGUROS/ETL/ITC001/2026 g g ZCBT g g;g




COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Direccién General de Infraestructura
Direccién de Desarrollo de Infraestructura

L e— Coordinacion de Desarrollo de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS

pesar de desemperiarlo, con la formalizacién de los contratos correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 Fraccién IX de La Ley
General de Responsabilidades administrativas.

2.K Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2.1 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos
con dependencias o entidades relacionados a construccién y rehabilitacién de espacios
exteriores, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el participante no haya
formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestard por escrito a la
convocante, bajo protesta de decir verdad.

Como resultado de la revision, se emitira una constancia de acreditacién de documentos, la cual deber3
presentarse previamente al acceso para llevar a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones VI, VI, VIl y XVill

del Reglamento de la UAEM, relacionado con el articulo 36 en su pendltimo parrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

9. ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podréan participar en el presente procedimiento, aquellos Participantes que se encuentren en
alguno de los supuestos contenidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la
Ley. Asi como tampoco podrén participar en este procedimiento aquellas personas fisicas o morales que
no cuenten con un ndmero de registro dentro del padrén de contratistas de la DGI, asi como aquellas
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion judicial emitida por autoridad competente; o bien,
aquellas que mantengan algun litigio de cardcter laboral o de otra indole en contra la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asi como las propuestas presentadas por los Participantes
no podrén ser negociadas, lo anterior con fundamento en el parrafo cuarto del articulo 27 de la Ley,
sin perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los Participantes aclaraciones o informacién adicional
en los términos del articulo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley.

10.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS

El Participante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podré hacerlos ejecutar por otro;
sin embargo y previa autorizacién del titular de la CDI podra hacerlo respecto de partés del
contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacién previa no se requerird cuando la CDI sefiale especificamente en las bases de la Invitacién
las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, el contratista seguira
siendo el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos ante la Universidad Autdnoma del Estado
de Morelos.
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el
contratista en favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se deberé contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacion esto serd causa de rescisién administrativa
del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los parrafos antepenultimo y pendltimo del
articulo 47 de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM.

11.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS

No se admitiran proposiciones conjuntas en el presente procedimiento de Invitacién a Cuando Menos
Tres Contratistas. Cada participante debera presentar su proposicién en forma individual Y, €n caso
de resultar adjudicado, asumira por si mismo la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato.
Dicha restriccién no limita indebidamente la competencia, pues los contratistas invitados cuentan
individualmente con la capacidad técnica, financiera y de especialidad para ejecutar la obra.

12.ELABORACION DE PROPUESTAS

Los Participantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento, asi como lo derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado.

PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, “LA

NVOCANTE” MANIFIESTA QUE NO PROPORCIONA T L DE OBRA ALGUN NERGIA
ELECTRICA, NI HERRAMIENTA O EQUIPO DE INSTALACION A LOS PARTICIPANTES PARA LA EJECUCION
DELOST

Las propuestas presentadas deberdn ser firmadas autdgrafamente por los Participantes o sus
apoderados legales, preferente con tinta azul. El Participante o bien el representante con facultades
legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representacién de la misma podra
designar a una persona que presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en sunombre
y representacion asista a los diferentes actos de la Invitacién, firmada ante dos testigos y debiendo
acompafiar original y fotocopia de identificacion oficial visible y vigente de la persona que otorgd el poder,
de quien lo recibe y de los testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuents con las
facultades legales suficientes para actos de administracién estaré en posibilidad de suscribir el Edntrato a
nombre de su representada y para el caso que resulte adjudicada.

I. Entrega de documentacion necesaria para la elaboracion de las propuestas; con la finalidad de que los
Participantes realicen adecuadamente la integracion de sus propuestas (econémicas, técnicas y legales),
“La Convocante” entregard a los Participantes, via correo electrénico los siguientes formatos y
documentos:

1. Bases de Invitacién y sus anexos.
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Formatos para integrar la documentacién legal y administrativa. ("DLA-A" al “DLA-J").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. (“PT-1" al “PT-15").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. (“PE-1" al “PE-13d").
Plano esquemaético.

Catélogos de conceptos, incluye: Descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo para
integrar los precios unitarios con nimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la propuesta. 4

7. Modelo de Contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

. ®

oUaEWN

Dicha solicitud deberé realizarse al correo electrénico licitacionesycontratosdgi@uaem.mx y con un

maximo de 24 horas antes a la celebracidén del acto de presentacién y Apertura de Propuestas,
acompafiado del escrito de manifestacion de interés en participar.

Asi mismo, para formular su propuesta los participantes deberan atender las normas y especificaciones
técnicas, normas mexicanas, y guifas operativas para la administracién de los recursos destinados a la
infraestructura educativa, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa. La
ejecucion de la obra se llevaré a cabo en apego a lo establecido por el Reglamento de la UAEM, la Ley y
su Reglamento.

Il. Forma de presentacién que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se hara en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir la propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
-y debidamente rotulado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica 0 econémica,
el nombre del Participante, la obray el nimero de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas, las cuales
deberan prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases.

1. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 14 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el representado
legal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los Participantes podra desistirse de la misma y/o
retirarla durante el proceso.

2. Todos los escritos que deba presentar el Participante dentro de su propuesta, se elaboraran en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir la propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los an
integran su propuesta, inclusive podran ser elaborados y llenados en el formato del programa de

causa de desechamiento de la propuesta. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos
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mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la solvencia de la propuesta, no se desechard su propuesta.

5. 5e debera entregar el dispositivo electrénico extraible (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrarlo en la carpeta de la propuesta econémica.

13.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre debera contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacién:

I. Documentacién Legal y Administrativa. -

Documentacién con la que el Participante deberd acreditar su existencia y personalidad juridica, el
Participante debera presentar preferentemente en el sobre de la propuesta técnica, pudiendo hacerlo
fuera del sobre, con fundamento en el articulo 25 pérrafo segundo del Reglamento de la UAEM, de
conformidad con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica 0 moral, son ciertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes

con las que cuenta, para comprometerse y suscribir la propuesta a la Invitacién a
Cuando Menos Tres Contratistas, asi como la formalizacién del contrato.

DLA-C Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacién fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberan tener relacién con el objeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al aFo de

presentacién y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimientp a lo
establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federaci6n.

DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno dg los
supuestos establecidos en los articulos 17 del Reglamento General de Obfas y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51 y
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a travds de
interpbsita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores
publicos de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos induzcan o altereh las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspegtos

\
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que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas Participantes,
asi como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a perscnas que se
encuentren inhabilitadas; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién
XXXII de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad, mediante el cual afirmen o nieguen los
vinculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas
servidoras publicas de la Direccién General de Infraestructura. .

DLA-G Manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecutard con otro participante
acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio, ventaja indebida
en el procedimiento o sobre los demas participantes, u ocasionar un dafio a “La
Convocante”, o a su patrimonio.

DLA-H Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién que se anexa a la
propuesta es de naturaleza publica, con excepcidn de aquella informacion que, de
DLA-I conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que, en caso de resultar ganador en el
DLA-J procedimiento de contratacién, no podra subcontratar a otro participante que
haya participado en el mismo procedimiento.

Il. Propuesta Técnica. -
Documentacion con la que el Participante deberd acreditar la experiencia técnica de los trabajos,
materia del presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el
personal profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargara de la Direccién, administracion
y ejecucion de los mismos.

Asi mismo, deberd acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente infraestructura educativa, a través de evidencia documental e que
conste haber cumplido oportuna y satisfactoriamente con la obra; el documento en el que conste la
cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contra
sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Se verificara que el participante ac
por lo menos 3 (tres) contratos como minimo, incluyendo las actas entrega-recepcion, y/o actas\de
finiquito, y/o actas de extincién de derechos y obligaciones, iniciados y terminados dentro del periodo
maximo de 10 (diez afios, previos a la fecha del acto de presentacién y apertura de propuestas).

Documentos que debera integrar el Participante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos g
deberdn encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.
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ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA PARTICIPANTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitecténicos
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptiva y las
especificaciones generales y particulares de construccién que “La Convocante” |e
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizard la subcontratacién de
los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones climaticas y ambientales, asi como de conocer, en su
PT-3 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Invitacién.
Adicionalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber
asistido.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Curriculum de los profesionales técnicos (versién publica) que
estarén a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del Participante) con
experiencia comprobable en obras similares en monto y magnitud durante todo el
proceso de ‘ obra.

PT-1

PT-2

Documentacién que acredite la realizacién de los trabajos del Participante y su
personal, acreditando la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos
formalizados, actas entrega recepcién y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcién de la (s) obra (s), importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminacién contractual, seglin sea el caso. (Anexos
PT-5, PT-50 y PT-5b).

Listado del personal profesional técnico y administrativo que seré responsable
de la direccién, administracién y ejecucién de la obra, anexar curriculum (versién
publica) de cada uno de ellos. Asimismo, debera designar al (los) superintendente
(s) de obra, anexando copia de su cédula profesional con especialiddg en
Arquitectura o Ingenieria Civil, asi como curriculo actualizado (versién publicaj\con
experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentementg,con
oficio de responsable de Obra (DRO), emitido por el Colegio de Arquitec o
Ingenieros con que cuente.

Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién |de
PT-4b servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su
participacion.

PT-4

PT-4a
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero, que los
precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios. :

En caso contrario presentar escrito con la leyenda “NO APLICA”,

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcién amplia y
detallada de la planeacién integral del Participante para realizar los trabajos,
PT-6 incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de
acuerdo al programa de ejecucién en relacién a las caracteristicas, complejidad,
magnitud de los trabajos y de conformidad con el catélogo base.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia la
relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,

PT-5

i modelo y usos actuales, asf como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en
el sitio de los trabajos, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

PT-8 Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 8. Informacién

Financiera, Contable y legal de las bases.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:

e El contenido de la convocatoria, las Bases de Invitacién, incluyendo sus anexos y
el Acta de Junta de Aclaraciones.

fo La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de
precios unitarios y monto total de la propuesta (catdlogo de conceptos).

» El modelo de contrato de obra.

PT-9 » Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.

e El contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

e El contenido de la Ley de Obras Piblicas y Servicios relacionados con las
mismas.

o El contenido del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Seryicios
relacionados con las mismas. r\
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomaran las medidas neces
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o p
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate,
PT-10 efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo; que se
contard con la autorizacién de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pais, con la calidad y caracteristicas migratorias que \le
permitan trabajar en las actividades para las cudles haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién dé
los trabajos, existiran medidas de seguridad en los sitios de los trabajos equipo
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de seguridad para los trabajos a desarrollar (casco, guantes, lentes de proteccidn,
calzado de seguridad, chaleco con bandas reflejantes, caretas, arneses y linea de
vida y todo lo necesario para que el personal trabaje en condiciones de seguridad y
dar cumplimiento a las normas vigentes al respecto). Asi como que en caso de
suscitarse algin percance durante la ejecucién de los trabajos hasta la
entrega-recepcién de los mismos serd responsabilidad directa del
Participante, asi como de cubrir los costos que esto ocasione a un tercero
(reparacién del dafio, gastos médicos, etc.), lo anterior, derivado de la negligencia
del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos que se deriven de estos
rubros serén absorbidos directamente por el contratista, sin que esto repercuta
legalmente a “La Convocante”.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catélogo de conceptos, y
cuantificado en relacion a los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagramas de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que deberd presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catélogo de conceptos).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
PT-13 cargo de la ejecucién de la obra, con la finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizard la Obra.

Manifiesto de presentacién de estimaciones, de conformidad con lo establecido
PT-14 en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas.

Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 fraccién XIX del Reglamento de la UAEM.

PT-12

PT-15

lil. Propuesta Econémica. -
Documentos que deber3 integrar el Participante al sobre que contenga de la Propuesta Econémica.

Anexos: DOCUMENTOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS POR LA PARTIcIPANtE:
Carta compromiso, acerca de mantener la propuesta, evitando rgiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I\JA.) y

REE total de la propuesta econdémica con la finalidad de fomentar un ambientd de
confianza y transparencia.
Anédlisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabdjo,
PE-2 determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo

por utilidad y cargos del 5% por supervision y proyectos; donde se incluiran lgs
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos; asi como tambié
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Anélisis del total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion
con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
En todos los precios unitarios, se deberd contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacién a cualquier nivel y altura, su aplicacién en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los anélisis.

De contemplarse en los andlisis de los precios unitarios, debera de incluirse también,
el de los costos unitarios basicos de los materiales y de la mano de obra que se
requieran para la ejecucién de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrillas de trabajo, etc.).

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracién de los salarios, determinacion de cuotas obrero patronales a pagar al
seguro social, anélisis del factor de dias realmente pagados y laborados para la
mano de obra. PE-3q, PE-3b, PE-3c y PE-3d.

Anaélisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
PE-4 construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, costos y
rendimientos de maquinaria y equipos, Como nuevos.

Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
PE-5 correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y oficinas centrales,
fianzas.

Anélisis, calculo e integracién del costo por financiamiento; cargo que estard
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacién de este costo deberdn considerarse los gastos que realizara el
PE-6 contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira
y la tasa de interés, la cual deberé calcularse por el contratista con base a un
indicador econémico especifico, debiendo incluir copia del indicador econémico
empleado, el cual permanecera constante durante la vigencia del contrato.
Anadlisis, calculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el Participante,
PE-7 seré fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos
y de financiamiento.

Anélisis, calculo e integracién de la retencién del 5% por concepto de supervisién
PE-8 y proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta relaciongdos
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, man@de
PE-9 obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivqs
unidades de medicién, su costo unitario y el importe total.
Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcion,
unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra \

PE-3

PE-10 e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta. Este documento formaré el presupuesto de la obra que servird para
formalizar el contrato correspondiente.
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PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catalogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y

PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

PE-13a Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y

Subpartidas de utilizacidn semanal, para la mano de obra.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacion semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracteristicas.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13c subpartidas de utilizacién semanal, para la totalidad de los materiales y de los
equipos de instalacién permanente.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién semanal, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervisiéon y
administracién de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econdmica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrarlo en la
carpeta de la propuesta econémica.

PE-13d

Notas aclaratorias a los documentos de la Propuesta Econémica

1. En la carta compromiso se debera de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1.

2. Unicamente se considerara un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta Invitacion, por lo que deberan trabajar la propuesta como una
sola, con subcapitulos por cada concepto.

Este criterio se aplicara para el calculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catélogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse gn archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. El programa se debera presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendpsser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catdlogos de conceptos proporcionadosipor “La
Convocante”.

14. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
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El acto de presentacién y apertura de propuestas se llevara a cabo el dfa y lugar indicado en el numeral 3.-
“Programacin del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de
la UAEM., :

Reglas que deber observar el Participante para el Acto de Apertura:

1. No se permitira el uso de celulares;

2. El Participante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacion a la hora sefialada para
dar inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas seran cerradas, por lo tanto, cualquier
Participante que se presente después de esta hora, no podré presentar su respectiva propuesta, sin
responsabilidad para “La Convocante”;

3. Se procedera a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econémica (dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revisién cualitativa de su contenido;

4. Por lo menos un Participante y un servidor pdblico por parte de “La Convocante”, rubricaran los
anexos PE-1, PE-10y PE-12 de las propuestas econdémicas presentadas.

5. Se levantara un acta que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se debera
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de
cada una de ellas, asf como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el
acta serd firmada por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algin
Participante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién
de los que no hayan asistido, en las oficinas de la CDI, para efectos de su notificacion;

6. En el acta se sefialara lugar, fecha y hora en que se daré a conocer el fallo del procedimiento; esta
fecha deberé quedar comprendida dentro de los veinte dias héabiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podra diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dias habiles contados a partir del plazo establecido originalmente
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de la UAEM.

7. las condiciones establecidas por “La Convocante”, que tengan como propésito facilitar la
presentacion de las propuestasy agilizar la conduccién de los actos de la Invitacién, asi como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran
objeto de evaluacion.

15. MECANISMOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

considerara, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utjlizar el
Participante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programs que
proponga, su capacidad econdmica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerdo con
las especificaciones y dentro del plazo.
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Para llevar a cabo la adjudicacién correspondiente, se deberd contar con un minimo de tres
proposiciones susceptibles de anélisis. En caso de que no se presenten el minimo de proposiciones
sefialado, se podra optar por declarar desierta la Invitacidn, o bien, continuar con el procedimiento y
evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que solo se haya presentado una propuesta, la
convocante podrd adjudicarle el contrato si considera que reudne las condicione requeridas, o bien
proceder a la adjudicacidn directa, para tal efecto “La Convocante” evaluara de la siguiente manera:

I. En la evaluacién técnica: “La Convocante” verificard el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM y a
los siguientes aspectos;

a. Que cada documento contenga la totalidad de la informacién solicitada, conforme a lo indicado en
los Anexos de las presentes bases. ‘

b. Que los profesionales técnicos al servicio del Participante que se encargardn de la Direccién de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo
la administracién de los trabajos.

¢. Que los Participantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerard entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especffica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estaran
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

d. Que los Participantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos.

e. Que la planeacién integral propuesta por el Participante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus
programas de ejecucidn.

f. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Participante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucién
considerado en su propuesta.

g. Que los estados financieros de los Participantes coincidan con la capacidad financiera, demostrada
con el capital contable de la declaracion fiscal anual del Gltimo ejercicio fiscal.

h. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo y condiciones est
estas bases.

Il. En la evaluacién econémica: “La Convocante” verificard el cumplimiento de cada
requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexps de las
presentes basesy a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.
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2. Los pardmetros financieros que el Participante deberd de cumplir para demostrar su
capacidad de recursos econémicos, son los siguientes:

a.  Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrg
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta econémica sin IVA.

Asi mismo deberé cumplir cuando menos con uno de los pardmetros financieros siguientes:

b.  Que el Participante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrd
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual
o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

c. Que el Participante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento vy rentabilidad del Participante cuando el importe del tltimo afio fiscal del PT
entre AT sea igual o menor 70%.

En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el Participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regién en donde se ejecutaran
los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catélogo. Que, en los analisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepto de mano de obra,
materiales o equipo.

4. Del presupuesto de obra se revisara:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

b. Que losimportes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra,
deben ser coincidentes, en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincid
andlisis de precio unitario correspondiente o el consighado con letra cuando no
dicho analisis.

c. Verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en
de que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientgs; el
monto correcto serd el que se considerard para el andlisis comparativo de las propuegtas.

d. Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de obra del catdlogo
cotizado.
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5.  Del andlisis de costos directos, se revisara:

a. Que los costos de los materiales considerados por el Participante, sean congruentes con la
relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el Participante, sean congruentes con
los tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos.

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como méaximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

6. Del analisis de costos indirectos, se revisara:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo.

b. Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Participante, los que comprenderan
tnicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia
del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccién, supervisién administracién de la obra, horarios, gastos administrativos, fianzas
y equipo de seguridad.

c. Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervisién y administracion de los trabajos, sean
congruentes con los correspondientes los programas.

d. Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

7. Del anélisis y calculo del costo por financiamiento, se revisara:

a. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador e¢bnémico
especifico, mismo que deberd ser sefialado en el andlisis, anexado copia fotostatjca de la
publicacién tomada como referencia.

c. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con gnontos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecucién
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el andlisis, correspondania los
costos directos mas costos indirectos de la propuesta. :
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f. Que la mecénica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el
Participante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Se verificard que el célculo e integracidon del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias (utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecuciéon de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes.

9. Severificarad que los cargos adicionales motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacion de administracién a la retencién del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”. -

10. Se verificara que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran. '

11. Se verificara de los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

¢. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinariay
equipo de construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el Participante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, deberd considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general.

e. Que los insumos propuestos por el Participante correspondan a los periodos presentados
en los programas.

12. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo sean los adecuados, necesarios y suficientes para &jecutar
los trabajos objeto del procedimiento.

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo considerada
Participante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de constryccién
propuesto por el contratista.

¢. Que, en la maquinaria y equipo, los rendimientos de estos sean considerados ¢omo
nuevos, para lo cual se deberén apoyar en los rendimientos que determinen los manyiales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona dgnde
vayan a realizarse los trabajos.
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13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Participante
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y
la disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil
del material de que se trate.

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en estas bases.

14. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuadoy suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los mérgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Participante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

¢. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de
los conceptos maés significativos.

“La Convocante” con base en el andlisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas y en su
propio presupuesto para la ejecucién de los trabajos motivo de esta convocatoria, formulara el
dictamen de evaluacion que servird como fundamento para el fallo, en el que se haré constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el anélisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharlas.

Las propuestas desechadas podran ser devueltas a los Participantes que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las propuestas deberan
conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos
términos “La Convocante” podra proceder a su devolucién o destruccién, lo anterior con fundgmento
en el Gltimo pérrafo del articulo 74 de la Ley y Ultimo pérrafo del articulo 264 de su Reglament

Una vez hecha la evaluacién de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicard al Parti
cuya propuesta resulte solvente, es decir, que redna, conforme a los criterios de adjudicacign, las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por “La Convocante” y garantife el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con lo establecidolen el
altimo pérrafo del articulo 26 del Reglamento de la UAEM.
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16. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

I. Desechamiento. - De conformidad con lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la UAEM y en
relacion al articulo 69 del Reglamento de la Ley, seran causales de desechamiento las siguientes:

a. Lafalta de propuesta técnica y econémica para la adjudicacién del contrato.

b. La falta de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/0 que no se
encuentran debidamente firmados.

¢. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en las presentes
bases, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta
del Participante.

d. Lla consignacién de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econémica.

e. La ubicacién del Participante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién
XXIV, 51y 78 de la Ley. ,

f.  Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupuestal de
“La convocante”.

g. Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

h. Cuando el importe total de la propuesta sea “bajo”, de tal forma que “La Convocante” considere
que el Participante no podrd ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro
comparativo de los precios unitarios que impacten por la volumetria a ejecutar en la obra; en el
cual se determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo
evidentemente se encuentren fuera de los parémetros y no son acordes con los costos vigentes
en la zona o regién donde se ejecutaran los trabajos.

i.  Cuando sin razén justificada, el Participante cambie las especificaciones de uno o més precios
unitarios y/o la calidad de los materiales requeridos con la finalidad de bajar los precios
impactando directamente al costo total de su propuesta.

Il. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UA
y en relacion a los parrafos segundo y tercero del articulo 40 de la Ley, 70 y 71 de su Reglamento,
Convocante” podra cancelar la Invitacién en los siguientes supuestos:

a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen |
extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

La determinacién de la CDI de dar por cancelado el procedimiento de Invitacién deberé precisar el
supuesto que motiva dicha decisién, deberd notificar por escrito a los Participantes y al Organo Interno
de Control, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la cancelacién las razones justificadas que
funden y motiven dicha determinacién y cubrirdn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
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siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

11l. Declaracién desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer parrafo del articulo 40 de la
Ley, 71y 72 de su Reglamento de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declarard desierta la invitacién en los siguientes supuestos:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de la Invitacidn y/o no se reciba alguna propuesta en el
Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables.

c. Cuando el monto total de la propuesta econdmica supere el techo presupuestal de “La
convocante”.

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de Invitacion, y persista la necesidad para esta
Universidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en las presentes bases, la CDI podra
evaluar la proposicién presentada y adjudicar el contrato si considera que relne las condiciones
requeridas, o bien, proceder a la adjudicacion directa, seglin lo previsto en el articulo 31y 33 fracci6n |
del Reglamento de la UAEM.

Cuando los requisitos o el caracter de la Invitacién sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se deberd convocar a un nuevo procedimiento de contratacién, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria a la Invitacién declarada desierta, se entenderd que se trata de un nuevo procedimiento
de contratacién, lo anterior con fundamento en el articulo 35, fraccién |, segundo parrafo del
Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la CDI permitird la participacién a todo
interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Invitacién declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

17. DICTAMEN Y FALLO

El acto se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”,
con lo sefialado en el capitulo IV.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asi como por lo dispuesto
y aplicable en el articulo 39 de la Ley.

1. Al finalizar la evaluacién de las propuestas, “La Convocante” deberd emitir el fallg del
procedimiento, que determine la adjudicacion del contrato a aquel Participante que conformela las
bases y la legislacién aplicable en la materia relina las condiciones requeridas por la Universidad,
considerando el resultado de la evaluacion previa a la emisién del fallo y que habra de constar gn el
dictamen que al efecto emita “La Convocante”, a través de la Direccion de Desarrollo\de
Infraestructura. :
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2. En junta pablica se dara a conocer el fallo de la Invitacion, a la que libremente podran asistir los
Participantes que hubieren participado en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas,
debiendo iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantdndose posteriormente el acta
respectiva, firmando los que en ella intervinieron, haciendo constar la asistencia de los Participantes,
a quienes se les entregara copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algin
Participante no invalidara el acta; en su caso, deberd asentarse en la misma su negativa de firmar.

3. La CDI publicard el acta de fallo a través sus estrados, estando a partir de esa fecha a disposicién de
los Participantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacion.

4. En el fallo no se deberd incluir informaciéon reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables. A

5. Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serdn exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos
sefialados en el fallo.

6. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por “La Convocante”, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el
titular del area responsable del procedimiento de contratacién procederé a su correccién, con la
intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificard a los Participantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacion, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccion conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el Coordinador de Desarrollo de Infraestructura dard vista de inmediato al Organo
Interno de Control, a efecto de que previa intervencién de oficio emita las directrices para su
reposicion.

8. No serd procedente contra la cancelacién de la Invitacién recurso alguno; sin embargo, los
Participantes podran interponer la inconformidad sefialada en el articulo 66 del Reglamento de la
UAEM.

18.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de,
exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo, o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la emisién del fallo. No podra
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo I.- De la Contratacién de obra y Capitulo Il.- De las garantias del contrato; del Reglamento de la
UAEM.

Se anexa el modelo de contrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en la
siguiente direccién electronica:
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https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-
infraestructura-2026/
El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento de la UAEM y asi como
por lo dispuesto y aplicable al articulo 46 de la Ley, deberd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido, “La
Convocante” podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Participante que
haya presentado la siguiente propuesta solvente més baja y siempre que la diferencia en precio con
respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento,
de conformidad con lo sefialado en el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley.

Asi con fundamento en el articulo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores
de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado, el Contratista deberé presentar a la Convocante el
acuse de recibo del aviso de registro de la obra ante el Servicio Integral de Registro de Obras de
Construccién (SIROC), dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos.
Asimismo, al concluir la obra, debera presentar el acuse de recibo del aviso de conclusién correspondiente
emitido por el SIROC.

Durante la vigencia del contrato, el Contratista estaré obligado a cumplir con las disposiciones aplicables
en materia de seguridad social, incluyendo la inscripcién de los trabajadores que intervengan en la
ejecucion de la obra y el entero oportuno de las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos, aun cuando el plazo contractual
sea objeto de prorroga. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, la Convocante podra requerir
en cualquier momento la documentacion comprobatoria correspondiente. -

La falta de presentacién de la documentacién antes sefialada podré constituir incumplimiento de

las obligaciones contractuales y daré lugar a la aplicacién de las penas, deductivas o demés
consecuencias previstas en el contrato y en la normatividad aplicable.

19. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefialado en los articulos 37, 38 fraccién 1, y 39 del Reglamento de la UAEM, asf
como por lo dispuesto y aplicable al artfculo 48, 50, y, 66 de la Ley, a efecto de garantizar el cumplimient
de las obligaciones consignadas en el contrato respectivo a cargo del Contratista (el Participant
adjudicado), los vicios ocultos que pudieran suscitarse tras la conclusién de los trabajos, asf como su pasivo
o contingente laboral, el Contratista (el Participante adjudicado) se obliga a constituir a través de fianza
expedida por una Institucién autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
en favor de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, las pélizas correspondientes bajos los
siguientes términos:
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1. Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- El contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante la Institucién afianzadora de su eleccién y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una péliza de fianza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato,
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, debiendo
entregar dicha péliza de fianza en el momento de la suscripcién del contrato.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, debera entregar el
endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automaético derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procederé ningun tramite de pago.

2. Garantfa de anticipo. - El contratista, se obliga a contraer ante la institucién afianzadora de su eleccién
en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, una péliza de fianza en moneda nacional por
la totalidad del anticipo, equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, a efecto de garantizar la correcta amortizacién del anticipo; debiendo entregar
dicha péliza ante la Universidad Auténoma del Estado de Morelos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo.

3.Garantfa de vicios ocultos. - Al término de la ejecucién de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucién de los mismos, los vicios ocultos y cualquier

otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislacién aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a la recepcién de los trabajos, el contratista
deber4 constituir ante la Institucién afianzadora de su eleccion, en favor de la Universidad Autonoma del
Estado de Morelos, una péliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a el contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cgncele,
y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondigntes
dentro de un plazo méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan reg{gado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procederé a hacer efectiva la garantia en término§ de
la legislacion aplicable.

Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podrén convenirlo, debiendo continuar vigente |
garantfa, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantfa de fianza debera
observar las estipulaciones de la legislacion en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucién de la misma para su efectividad.

4. Garantia de pasivo o contingente laboral.- El contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en términos la Ley de
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Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una péliza de garantfa de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza responderé por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusién de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes. En tal caso, la Universidad podré reclamar una vez que haya sido
emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dias naturales posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedara automaticamente ampliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el
Participante adjudicado quedard obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la
afianzadora dentro del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantia en comento.

La fianza estar4 vigente durante la substanciacion de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del Participante adjudicado, hasta que se
dicte resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podré ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al Participante adjudicado, una vez
satisfechos los supuestos antes referidos.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, debera entregar el
endoso de dicha pdliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera gue se prorroga en
automatico derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procedera ningln trémite de pago.

El contratista deberéd otorgar dichas pélizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio nimero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la Ciudad dgkcuernavaca,
Morelos, asimismo las partes estén de acuerdo en que para la liberacién de las fianz44 es requisito
indispensable la manifestacién expresa y por escrito de "La convocante”.

20. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO

I. Forma. - “La Convocante” pagard mediante la formulacién de estimaciones con una petiodicidad no
mayor a un mes. Presentandolas al Departamento de Supervisién de obra de la Direccién dé Desarrollo
de Infraestructura dentro de los seis dias naturales posteriores al corte y se pagaran dentro de los 20 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de upervisién
de la DD, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
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requisitos de la legislacion aplicable a la materia. El Departamento de Supervisién de obra contaré con un
plazo no mayor a 15 dias naturales siguientes a su presentacién para revisar, y en su caso autorizar la
estimacion formulada por el contratista, debiendo acompafiar a la misma los niimeros generadores yla

- demas documentacién necesaria para acreditar la ejecucién de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Il. Condiciones. - Los importes, una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los

- derechos que procedan por la prestacién de supervision y proyectos que se retendran de las estimaciones
que se cubran. El Participante sera Unico responsable que las facturas que presente para pago cumplan
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no seré motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacidn plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por algiin
pago en exceso que se haya efectuado.

Si el Participante adjudicado realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden escrita de
la Direccion General de Infraestructura, a través de la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los
trabajos.

Las facturas que presente el Participante deberén contener sin abreviaturas: Razén social completa,
Registro Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Codigo Postal, como a continuacién se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RFC: UAE671122G49

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CcODIGO POSTAL 62209

Ill. Lugar de Pago. - El importe seré pagado en las oficinas de la Tesoreria General de la UNEM, a través

comprobantes fiscales sean presentados por el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los
requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la materia.

21. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacién y apertura de propuestas ocurran circunstancias te orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costds de los
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trabajos ain no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capitulo Vil.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de la
UAEM, asf como por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y el Capitulo Quinto.- Del ajuste de costos, Seccién
1. Generalidades y Seccién il. Del cdlculo de los ajustes de costos del Reglamento de la Ley; relacionados con
el Reglamento de la UAEM. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seré el contratista quien lo promueva, dentro
de los treinta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, seré la dependencia o entidad quien lo determinaré en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste seflalado en la fraccion Ill del articulo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad deberd efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de “La convocante”. La CDI,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste
de costos, debera emitir por oficio la resolucidén que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrg
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la CDI apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocimiento por ajuste de costos
en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Gltimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabgjos.

Dentro del contenido del contrato debera establecerse el ajuste de costos y su prbcedi

22. CONFIDENCIALIDAD

contrato, debiendo manejarla con el caracter de confidencial, y no divulgar dicha informacion a
terceros, a menos que cuente con la autorizacion previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
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Convocante” con fundamento en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesién de los
Particulares y su Reglamento.

23. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con los articulos 48 y 49 del Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos, cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea imputable al
Contratista, la Convocante aplicard las penas convencionales correspondientes, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad, magnitud de los trabajos, grado de avance y, en su caso, a la existencia de
caso fortuito o fuerza mayor.

Para tal efecto, la Convocante efectuara retenciones a las estimaciones que se encuentren en trémite,
calculadas en funcién del avance de los trabajos conforme a la fecha de corte pactada en el contrato.
Si el Contratista regulariza el avance conforme al programa de ejecucién autorizado, las retenciones
podréan ser recuperadas en las estimaciones subsecuentes.

Si al vencimiento del plazo contractual persisten atrasos imputables al Contratista, las retenciones se

convertirdn en penas convencionales y no serdn recuperables. En ningln caso, el monto total de las
penas convencionales excederd el importe de la garantia de cumplimiento.

24. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES

El contratista adjudicado autoriza que, de la estimacion que se le pague, la CDI efectde la retencién y/o
aportacién del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de la misma, con el propésito de sufragar gastos de
supervisidn y proyectos. Dicho porcentaje deberd ser considerado por los Participantes dentro de los
cargos adicionales, toda vez que constituye una obligacion adicional convenida y/o deriva de un impuesto
o derecho generado por la ejecucién de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

25. PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capitulo Vill.- De la terminacidn de la obra del Reglamento de lg UAEM, el
proceso para la recepcion de los trabajos de obra es el siguiente:

I. Terminacion de la obra. - Antes de la entrega de la obra, el Departamento de Supervisién de la DDI
llevara a cabo una verificacién y emitird un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se
indicara si el contratista ha cumplido con los requerimientos establecidos por “La convocante”.

II. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar inicio al procedimiento de recepcion de los
trabajos, el contratista deberd notificar su conclusién a través de la Bitdcora o, de manera excepcional,
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por escrito. Dicha notificacién deberd estar acompafiada de la docurmentacién correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
ejercido y los créditos a favor o en contra. A partir del dia siguiente de recibir esta notificacién, la
Direccion de Desarrollo de Infraestructura, a través de la Coordinacién de Desarrollo de Infraestructura
contara con un plazo maximo de veinte dias naturales para iniciar el procedimiento de recepcién de
los trabajos.

lil.- Inspeccién de la obra. - El Titular de la Direccién, a través de la Coordinacién de Desarrollo de
Infraestructura, el Usuario/a, el Contratista, el Titular del (')rgano Interno de Control o su representante,
llevaran a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la obra cumpla con las especificaciones
acordadas. En caso de que el Usuario/a detecte observaciones, el titular de la CDI emitird un dictamen
y otorgara al Contratista un plazo méximo de ocho dias naturales para corregirlas. Una vez subsanadas
dichas observaciones, se efectuara una nueva inspeccién y los resultados quedarén registrados en un
dictamen firmado por los titulares de la CDI, el Usuario/a, el Organo Interno de Control y el Contratista.

IV.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizard mediante un acta de entrega-
recepcion, en la que el Contratista asumira la responsabilidad por cualquier defecto, vicio oculto, dafio
o perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra. En estos casos, se hard efectiva la fianza de vicios ocultos
conforme a lo establecido en el contrato. ’

Una vez concluida la obra, la Direccidn, a través de la CDI deberd verificar que el Contratista entregue
el inmueble en condiciones 6ptimas de operacién, cumpliendo con las normas y especificaciones
aplicables, asi como con los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento, ademas de los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados.

V.- Acta entrega recepcién. - Una vez validada la inspeccién de la obra concluida, se procedera a
formalizar el acta de entrega-recepcién de los trabajos. En este proceso participardn los
Titulares/representantes de la Direccién, el Usuario/a, el Contratista y el Organo Interno de Control o
su representante. Posteriormente, se debera integrar el expediente técnico de la obra para su
resguardo.

26. LA BITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capitulo VI de la bitdcora de obra del Reglamento de la UAEM| el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracidn, control y
seguimiento se haré por medios de comunicacién convencional, considerando lo siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;
2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la CDI y el otro para el contratista;
3. El contenido de cada nota debera precisar las circunstancias de cada caso: nimero, clasificagjon, fecha,

descripcion del asunto, ubicacién, causa, solucién, prevencidn, consecuencia egondmica,
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responsabilidad si la hubiere y fecha de atenci6n, asi como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales.

Las notas que se asienten deberén efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras serd nula;

Una vez firmadas las notas de la bitadcora de obra, se podran retirar las copias;

La bitdcora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio;

9. El cierre de la bitdcora de obra se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

e

0N O W

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
que se requieran. Las bases de Invitacién, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechaos y obligaciones.

El Participante ganador, dentro de las notas iniciales presentaré a la supervision, la estrategia de obra

indicando la ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

27. RESPONSABILIDAD LABORAL

El participante que resuite adjudicado sera el Unico responsable del personal que emplee para la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato, por lo que tendré el cardcter de patrdn respecto de dicho
personal, en términos de la legislacién laboral aplicable. En consecuencia, asumiré el cumplimiento de
todas las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Cédigo Fiscal de la Federacién y
demas disposiciones legales aplicables.

La participacion del personal del contratista en la ejecucién de los trabajos no generara relacion laboral
alguna con "La Convocante", por lo que ésta no serd considerada patrén sustituto, solidario o
intermediario respecto de dicho personal.

El contratista sera responsable del pago oportuno de salarios, prestaciones, indemnizaciorjes, cuotas
obrero-patronales, aportaciones al INFONAVIT, contribuciones, impuestos y demdas obligaciones
derivadas de la relacion laboral con su personal, asi como del cumplimiento de las disposiciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, proteccion civil, medio ambiente y demés nonmatividad
aplicable.

Cuando la naturaleza de los trabajos lo requiera conforme a la legislacién vigente, el pdrticipante
adjudicado deberd contar y mantener vigente durante toda la ejecucién del contrato el registro
correspondiente en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u QObras Especializadas
(REPSE), asi como cumplir con las obligaciones que deriven de dicho registro.
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El contratista seré responsable de cualquier reclamacién, demanda, procedimiento administrativo,
laboral, fiscal o de seguridad social que promuevan sus trabajadores o las autoridades competentes
con motivo del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, obligdndose a sacar en paz y a salvo a
"La Convocante", asi como a reembolsarle cualquier cantidad que ésta deba cubrir por concepto de
condenas, créditos fiscales, cuotas, aportaciones, multas, actualizaciones, recargos, gastos, costas u
honorarios derivados de dichos procedimientos.

Como requisito durante la ejecucién del contrato, "La Convocante™ podra requerir al contratista, en
cualquier momento, la documentacién que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales,
fiscales y de seguridad social, incluyendo, cuando resulte aplicable, el registro REPSE vigente, los
comprobantes de entero de cuotas al IMSS, aportaciones al INFONAVIT, las opiniones de cumplimiento
emitidas por el SAT, el IMSS e INFONAVIT, asi como cualquier otra documentacién que resulte necesaria
para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. El incumplimiento de estas
obligaciones podré ser causa de aplicacion de las penas, medidas o, en su caso, de rescisiéon del
contrato, en los términos previstos en las Bases, el contrato y la normatividad aplicable. :

28. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Participantes interesados podréan inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Autébnoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias habiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Invitacién
a Cuando Menos Tres Contratistas y deberd contener el nombre del representante legal, domicilio para
oir y recibir notificacién en esta Ciudad, conforme a lo establecido en el Capitulo X.- Del procedimiento
de Inconformidad del Reglamento de la UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse.

29. OBSERVACIONES GENERALES

1. Obras en proceso.- Con la finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios,en proceso,
“La convocante” se abstendra de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto deffa presente
Invitacién, a los contratistas que tengan una obra en proceso, o bien, que se encuentren‘eh situacién
de atraso y/o incumplimiento de los plazos establecidos en el programa de ejecucién la Obra,
correspondiente, por causas imputables a ellos mismos, respecto de otros contratosi de Obra
celebrados con "La convocante”, siempre y cuando no se asegure su cumplimiento a través de la
capacidad técnica y/o financiera del Participante.

Il. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los matgriales y
equipos utilizados en la obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su
de concurso y sean ejecutados a plena satisfacciéon de la CDI. Asimismo, serd responsable de cuglquier
defecto, vicio oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantia del contrato si es necesario. O bien, se encuentren debidamente notificados del
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incumplimiento por atrasos legales y/o administrativos, imputables a ellos mismos, respecto de otros
contratos de Obra celebrados con “La convocante”.

Ademas, el contratista asumira la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el
cumplimiento de los Reglamentos y Ordenamientos aplicables en materia de obra, construccion,
seguridad, uso de la via publica y proteccién ambiental, a nivel Federal, Estatal o Municipal.

También deberd garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacién y utilice el equipo de proteccién necesario. Asimismo, serad responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maquinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

30. OBSERVACIONES PARTICULARES

I. Acceso. - La construccién y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la
elaboracién, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, seran a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deber4 considerarlo en
los costos indirectos de obra.

El proponente habra de tener presente, que deberd tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petréleos Mexicanos,
Comisién Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos
inactivos del equipo de construccidn, etc.,, ya que no se aceptard reclamacion alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Il. Pruebas de laboratorio. - As{ mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Participante
deberd incluir en sus costos indirectos los costos de la realizacién de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfélticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catilogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo. ’ '

lil. Entregables por la contratista. - El contratista deberd incluir dentro del monto de su pigpuesta, el
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, la entrega de los planos “as-built” (conforme
al proyecto final) en forma impresa como digital, asi como los manuales de operacion, garantiag y demas
inherentes a la obra.

IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente debera adatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracién de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deberd
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contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el
proceso de la obra, segln caracteristicas y procesos de la misma.

b. Los concretos deberan cumplir, para su elaboracién, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberén
realizarse con 24 horas de anticipacién mediante nota de bitacora.

¢. En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta Invitacion, deberd cotizarse y
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar cubierto,
sobre tarimas de madera o metalicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades.

d. Todo el acero que se utilizaré en la realizacién de la obra, debera ser protegido y almacenado en
lugares donde esté libre de éxido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacién.

e. Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberén estar libres de finos y la graduacién deberd ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervisién de “La
Convocante”. '

f. Para la colocacién de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un
maximo de 4 usos. El supervisor deberd autorizar la cimbra mediante nota de bitcora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g. Todos los servicios necesarios para la ejecucién de la obra (luz, agua, drenaje) seran por cuenta
del contratista.

h. En la aplicacién de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisién antes de ser colocadas.

i. El programa de obra de la Invitacién y el realmente ejecutado deberé estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitdcora de obra deberan estar, permanentemente, en la oficina de campo.

jo Laobradeberd permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera tomar
en cuenta esta condicién, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido o falta de planeacién de él
mismo, deberén ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

I. Durante la visita de obra, el Participante deberd considerar la necesidad, si es que |
adecuar el acceso al lugar de ejecucién de los trabajos, integrando el costo del mis
propuesta.

hay, de
en su

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deperan
ser realizados por el Participante que resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en clienta
en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el Participante ganador indique que np los
consider6, “La Convocante” no contemplara ningun cargo extra y el ganador debera tener en la ¢obra
lo necesario para darles cumplimiento.

a. Los residuos domésticos se depositardn en contenedores que cuente con tapa y que estaran\al
alcance, dentro de la obra.
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b. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metélica, madera,
carton), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicién de empresas que se dediquen al reciclaje.

¢. Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en
tiraderos oficiales investigados en la regién, previa autorizacién municipal, considerando su carga
y acarrec dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

d. No realizar la disposicién a cielo abierto de aguas residuales.

e. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes.

f. Durante el periodo de ejecucion de la obra, deberd instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacion del medio ambiente, producto de la defecacién al
aire libre.

g. Debera tener los cuidados necesarios para no afectar arboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos arboles del &rea por construir, deberd apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologia y Proteccién al Ambiente que aplique al Municipio donde
se localizan los trabajos dentro del Estado de Morelos.

Atentamente
Por una humanidad culta
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