



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO DDI-OP-LPN-FCQeI-001/2014, PARA LA CONTRATACIÓN DE "AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA".**

En la Ciudad de Cuernavaca siendo las 10:00 horas del día 05 de Febrero del año 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Infraestructura, ubicado en el sexto piso de la torre de Rectoría No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos de esta Ciudad; los convocantes, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso No. **DDI-OP-LPN-FCQeI-001/2014**, que se menciona en el proemio de esta acta, conforme a lo señalado por el artículo 29 del reglamento General de Obras y servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En uso de la palabra el Ing. Jorge Alberto Ruiz Chávez, Encargado de Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los concursantes participantes, posteriormente se dio lectura pormenorizada a las observaciones generales y aclaraciones efectuadas a las Bases con motivo del presente procedimiento, y que pasan a formar parte integral de la presente acta, así como de las Bases materia de este procedimiento; mismas que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas respectiva.

**"OBSERVACIONES GENERALES"**

Se procedió a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que previamente y por escrito han formulado por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre o razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.

**PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:**

No. PREG.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	BUSINEES GROUP CH S.A. DE C.V.	<p>1.- EN BASE PUNTO V.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO g) MARCA QUE LOS SOBRES DEBERÁN SER ROTULADOS CON LA LEYENDA NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2014. Y EN EL PUNTO DE BASES XI.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS MARCA QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE FEBRERO A LAS 10:00 HRS. FECHA. A LO CUAL NO HAY CONGRUENCIA ENTRE LAS FECHAS.</p> <p>2.- EN EL FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS ESPECIFICA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR UN CARGO ADICIONAL PARA EFECTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ST% PERO NO ESPECIFICA DE</p>	<p>1.- LA FECHA EN LA QUE SE REALIZARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SERA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 10 HRS</p> <p>2.- EL PORCENTAJE PARA EFECTO DE SUPERVISIÓN SERA DEL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

		<p>CUANTO SERA DICHO CARGO ¿ QUE %</p> <p>3.- PARA EL CALCULO POR FINANCIAMIENTO SEÑALA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 EN PAGOS IGUALES PREGUNTA ES: CORRECTA ESTA CONSIDERACIÓN,¿</p> <p>4.- DE LAS AGUAS PLUVIALES, EXISTE ALGÚN DESTINO?</p> <p>5.- DE LOS ESTACIONAMIENTOS HABRÁ ALGUNA CAPTACIÓN Y/O DESTINO?</p>	<p>3.- SI ES CORRECTO, SERA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE</p> <p>4.- SI EXISTE, SE ENTREGARA SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA.</p> <p>5.- SI EXISTE, ENTREGARA SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA.</p>
--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento número **DDI-OP-LPN-FCQeI-001/2014**, al término de este acto, se entrega copia de la presente acta a todos y cada uno de los concursantes que participaron en ella, siendo de la absoluta responsabilidad de los mismos recoger la copia respectiva, al término de la junta, teniendo por notificados a aquellos que no acudan a recogerla.-----

El acta de esta Junta de Aclaraciones finaliza este acto para efectos de su notificación, se pondrá a disposición de los concursantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor a cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 horas del día que se efectúa.-----

*[Handwritten signature]*

**POR PARTE DE LOS LICITANTES**

NOMBRE DE EMPRESA	FIRMA
C. CHRISTIAN TOLEDO ANGUIS REPRESENTANTE LEGAL DE BUSINEES GROUP CH S.A. DE C.V.	<i>[Handwritten signature]</i>

**POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

NOMBRE	FIRMA
ING. JORGE ALBERTO RUIZ CHÁVEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM	
LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIERREZ DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.	
LIC. CHRISTIAN CASTAÑEDA GOMEZ COORDINADOR DE ÁREA ADSCRITO A LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA UAEM.	



"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. **DDI-OP-LPN-FCQeI-001/2014**, QUE EFECTÚA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DE **"AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA"**,-----