



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DDI-OP-LPN-FARM-005/2014**

**"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULAS, LABORATORIO, ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS,  
CUARTO DE MÁQUINAS, TUTORÍAS, CAFETERÍA Y PLAZA CENTRAL, PARA LA FACULTAD DE  
FARMACIA, EN SU PRIMERA ETAPA"**

En la Ciudad de Cuernavaca siendo las 10:00 horas del día 05 de Junio de 2014, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Infraestructura, ubicada en el Edificio 1 Planta Baja, Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Número DDI-OP-LPN-FARM-005/2014, conforme a lo señalado por el artículo 24 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En uso de la palabra el Ing. Jorge Alberto Ruiz Chávez, Director de Desarrollo de Infraestructura, dá la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado el acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los presentes.

Acto seguido se procede a dar lectura de las preguntas que previamente y por escrito han formulado por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre o razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.

**NOMBRE DEL LICITANTE: C. JUAN ARMANDO VETTORETTI MARTINEZ**

No.	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	EN E CONCEPTO CON CÓDIGO TAPI01 INDICA TAPIAL CON LÁMINA PINTRO CAL 26 CON APLICACIÓN DE LA PINTURA PROCEDE?	TAPI01= SE REPLAZA EL CONCEPTO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 METROS DE ALTURA, CALIBRE 13, CON CINTA DE PVC. EN COLOR VERDE, INCLUYE: POSTES CON MUERTOS DE 20x20 CM. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PUERTA MISMO MATERIAL DE TRES METROS EN DOS HOJAS, BARRAS, TAPONES, TORNILLOS, ABRAZADERAS, SOLERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, AL TÉRMINO DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DESCRITO Y DEBERÁ ENTREGARLO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.
2	EN EL CASO DEL CONCEPTO <b>DEMA005</b> ¿A QUE DISTANCIA SERÁ LA REUBICACIÓN?	LA UNIVERSIDAD GESTIONARA EL PERMISO POR PARTE DE PROTECCION AMBIENTAL Y LO QUE AUTORICE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LA EMPRESA GANADORA DEBERA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE. LA DISTANCIA MÁXIMA A CONSIDERAR SERÁ DE 1 KILÓMERTRO
3	ALGUNOS CONCEPTOS COMO: <b>DEM 2, ALB066J</b> , NO VIENEN ESPECIFICADAS LAS DIMENSIONES ¿QUÉ PROCEDE?	PARA ATENDER EL CONCEPTO <b>DEM 2</b> = LA DESCRIPCIÓN SERÁ LA SIGUIENTE. DEMOLICIÓN DE CISTERNA CONSTRUIDA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 2.50x2.50x1.40 METROS, CON MUROS, PISO Y LOSA CUBIERTA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y DUCTO SOBRE CISTERNA DE 0.80x0.80x1.00 M. INCLUYE: ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL, HERRAMIENTA,

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DDI-OP-LPN-FARM-005/2014**

**"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULAS, LABORATORIO, ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS, CUARTO DE MÁQUINAS, TUTORÍAS, CAFETERÍA Y PLAZA CENTRAL, PARA LA FACULTAD DE FARMACIA, EN SU PRIMERA ETAPA"**

		MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD PZA. <b>ALB066J</b> = CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE 2.85x1.80 M. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5x12x24 CMS. DE 12 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO PULIDO EN SUS CARAS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y FORRADO DE MURO EXTERIOR CON LOSETA SANTA JULIA MODELO KLINKER COLOR ROJO, MCA. SANTA JULIA, DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. UNIDAD= PIEZA.
4	DEVIDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿SE PUEDE CONSIDERAR MAS TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA?	APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN
5	CON RELACIÓN A LOS ACCESOS PARA LOS SUMINISTROS DE LOS MATERIALES, EXISTEN ÁRBOLES EN LOS MISMOS LOS CUALES REQUERIRÁN DE PODA ¿QUÉ PROCEDE?	LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SE COMPROMETE A ATENDERLO EN SITIO CON EL LICITANTE GANADOR, ESTO SERÁ CONJUNTAMENTE CON PROGAU

**NOMBRE DEL LICITANTE: IL PÓRTICO DE BERTASI, S.A. DE C.V.**

No.	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	EN E CONCEPTO CON CÓDIGO TAPI01 INDICA TAPIAL CON LÁMINA PINTRO CAL 26 CON APLICACIÓN DE LA PINTURA ¿ES CORRECTO Y PROCEDE?	IDEM A LA PREGUNTA NUM. 1 DE LA EMPRESA ANTERIOR
2	PARA PODER ACCESAR A LA ZONA DE LOS TRABAJOS SE REQUIERE DE PODAR ALGUNOS ÁRBOLES EN EL CATÁLOGO NO EXISTE ESTE CONCEPTO ¿QUÉ PROCEDE?	IDEM A LA PREGUNTA NUM. 5 DE LA EMPRESA ANTERIOR
3	EN EL CASO DEL CONCEPTO <b>DEMA005</b> LA REUBICACIÓN DE ÁRBOLES SERÁ DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CHAMILPA?	IDEM A LA PREGUNTA NUM. 2 DE LA EMPRESA ANTERIOR

**OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:**

Por parte de la Empresa Diseñadora del Proyecto: El Arq. Sergio Abel Pérez Mendoza, Representante Legal del Empresa **SBK, Construcción Integral, S.A. de C.V.**, se debe considerar lo siguiente:

- Terreno Tipo II, como Terreno Tipo B (Terreno Duro)
- Terreno Tipo III, como terreno Tipo C (Roca).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DDI-OP-LPN-FARM-005/2014**


**"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULAS, LABORATORIO, ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS,  
CUARTO DE MÁQUINAS, TUTORÍAS, CAFETERÍA Y PLAZA CENTRAL, PARA LA FACULTAD DE  
FARMACIA, EN SU PRIMERA ETAPA"**

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento licitatorio, se hace del conocimiento que la presente acta forma parte integral de la Bases de Licitación.

Se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones, dando por finalizado este acto, para efectos de su notificación se pondrá a disposición de los concursantes que no hayan asistido en el Departamento de Licitaciones y Contratos, fijándose copia de la misma en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor a cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso obtener su copia, este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, siendo las 12:15 horas del día 05 de Junio de 2014.

**POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**

NOMBRE	FIRMA
<b>ING. JORGE ALBERTO RUIZ CHÁVEZ</b> DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
<b>LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIERREZ</b> DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
<b>ARQ. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN	
<b>ARQ. HÉCTOR HUGO VÉLEZ LUQUE</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	









UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México  
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DDI-OP-LPN-FARM-005/2014**

**"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULAS, LABORATORIO, ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS,  
CUARTO DE MÁQUINAS, TUTORÍAS, CAFETERÍA Y PLAZA CENTRAL, PARA LA FACULTAD DE  
FARMACIA, EN SU PRIMERA ETAPA"**

<p><b>ING. HORACIO ISMAEL VERA CHÁVEZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESTIMACIONES</p>	
<p><b>ARQ. JOSE C. PLIEGO OROZCO</b> JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS</p>	

**POR PARTE DE LOS LICITANTES**

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
<p><b>C. JUAN ARMANDO VETTORETTI MARTINEZ</b></p>	
<p><b>C. GERARDO ALMANZA SANCHEZ</b> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA IL PORTICO DE BERTASI S.A. DE C.V.</p>	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **DDI-OP-LPN-FARM-005/2014**, QUE EFECTÚA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA **"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, AULAS, LABORATORIO, ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS, CUARTO DE MÁQUINAS, TUTORÍAS, CAFETERÍA Y PLAZA CENTRAL, PARA LA FACULTAD DE FARMACIA, EN SU PRIMERA ETAPA"**.