

**ACTA DE FALLO**  
**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**LP/DES/01/2017**

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP/DES/01/2017, RELATIVO AL "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL CUEXCOMATE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO, SITO EN CALLE RIO PANUCO NÚMERO 318, COL. VISTA HERMOSA, C.P. 62290, EN CUERNAVACA, MORELOS. -----

**POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN:** -----

LIC. MARIO ANTONIO CABALLERO LUNA.- DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. -----

LIC. DAVID ÁNGEL BRITO IZUNDEGUI.- DIRECTOR DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.-----

ARQ. JOSÉ ALBERTO AYALA ARANDA.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, COMO ESPECIALISTA TÉCNICO EN MATERIA DE ESTA LICITACIÓN.-----

1.- CON FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, AUTORIZÓ LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP/DES/01/2017, LA CUAL SE PUBLICÓ AL DÍA SIGUIENTE, VEINTINUEVE DE MARZO DEL PRESENTE; EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL "LA JORNADA" Y EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.-----

2.- CON FECHA TRES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA A SITIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL CUATRO PUNTO UNO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

3.- CON FECHA CINCO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL CUATRO PUNTO DOS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

4.- CON FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; CON LA INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UAEM, EL ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y LOS LICITANTES, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: -----

1. C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA -----
2. C. SEMEI SILVA HERNÁNDEZ, QUIEN REPRESENTA A LA PERSONA MORAL INGENIERIA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. -----

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES, NUMERAL SEIS PUNTO UNO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESULTANDO LO SIGUIENTE: -----

EN LA REVISIÓN CUANTITATIVA LA PERSONA FÍSICA C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA Y LA PERSONA MORAL INGENIERIA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

4.- POSTERIORMENTE SE HIZO LA REVISIÓN CUALITATIVA Y EXHAUSTIVA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DE LA PERSONA FÍSICA C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA Y LA PERSONA MORAL INGENIERIA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., DANDO COMO RESULTADO LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	OBSERVACIONES	MONTO DE LA PROPUESTA
C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA	SE ACEPTA LA PROPUESTA	SUBTOTAL: \$12,306,080.01 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS 01/100 M.N.) IVA: \$1,968,972.80 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) TOTAL: \$14,275,052.81 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)
INGENIERÍA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	SE ACEPTA LA PROPUESTA	SUBTOTAL: \$12,054,304.49 (DOCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.) IVA: \$1,928,688.71 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) TOTAL: \$13,982,993.20 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

5.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 6.4 DENOMINADO "PROCESO DE EVALUACIÓN", DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EXHAUSTIVO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. -----

C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN EL ASPECTO TÉCNICO SE CORROBORÓ QUE LA PROPOSICIÓN INCLUÍA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</li> <li>EN EL ASPECTO ECONÓMICO SE REVISARON LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y OTROS INSUMOS, LOS CUALES ESTÁN CORRECTOS.</li> <li>POR LO CUAL SATISFACE TODOS LOS ASPECTOS SOLICITADOS Y LA PROPUESTA ES SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE.</li> </ul>
INGENIERÍA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN EL ASPECTO TÉCNICO SE CORROBORÓ QUE LA PROPOSICIÓN INCLUÍA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN EL ASPECTO ECONÓMICO SE REVISARON LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y OTROS INSUMOS, LOS CUALES ESTÁN CORRECTOS. POR LO CUAL SATISFACE TODOS LOS ASPECTOS SOLICITADOS Y LA PROPUESTA ES SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, ADEMÁS ES LA PROPUESTA ECONÓMICA MAS CONVENIENTE.</li></ul> |
|--|--|

----- RESOLUTIVOS -----

DE ACUERDO AL PUNTO 6 NUMERAL 6.4 PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL INCISO B, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE FALLO, QUE A LA LETRA DICE "SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN EN LA TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS CONVENIENTE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", POR LO CUAL:

**PRIMERO: SE ADJUDICA A LA EMPRESA: INGENIERÍA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.** -----

**SUBTOTAL: \$12,054,304.49 (DOCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.)** -----

**IVA: \$1,928,688.71 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.)** -----

**TOTAL: \$13,982,993.20 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)** -----

**SEGUNDO:** NOTIFÍQUESE EL PRESENTE FALLO A LA PERSONA FÍSICA C. RAMÓN HABIB SÁNCHEZ CARMONA Y LA PERSONA MORAL INGENIERIA MEKA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.-----

**TERCERO:** UNA VEZ NOTIFICADO EL FALLO, SE OTORGA UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, PARA EFECTOS DE PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POSTERIOR A ELLO UN PLAZO A MAS TARDAR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ANTICIPO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. -----

**SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, DEL DÍA DE SU INICIO, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA LEGAL.** -----

**LIC. MARIO ANTONIO CABALLERO LUNA**  
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UAEM.



**LIC. DAVID ÁNGEL BRITO IZUNDEGUI**

DIRECTOR DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UAEM.



**ARQ. JOSÉ ALBERTO AYALA ARANDA**

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS GENERAL DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, COMO ESPECIALISTA TÉCNICO EN MATERIA DE ESTA LICITACIÓN



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP/DES/01/2017 RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL CUEXCOMATÉ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", DE FECHA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----



Página 4 de 4