

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/INCLUSIÓN-PC/LP-006-2024, RELATIVA A LA "MEJORA DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las **14:00 horas** del día **diez de julio del año dos mil veinticuatro**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, para llevar a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones del **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/INCLUSIÓN-PC/LP-006-2024**, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos **se hace constar que asisten "La Convocante"**, así como **"Los licitantes"** quienes al final del acta se enlistan y firman de conformidad; sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta. -----

De conformidad con lo anterior, **"La convocante"**, a través del **Arq. Guillermo Pérez Hernández, Titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, en uso de la palabra, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado el presente acto, procediendo a pasar lista de asistencia a **"Los licitantes"** que se presentaron. -----

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS -----

A través de la presente, se hace constar que con fecha martes nueve de julio del actual se llevaron a cabo las visitas a los sitios de los trabajos conforme a lo señalado en el numeral dos, descripción general de realización de trabajos y programación de eventos de las bases de Licitación, a las 13:00 partiendo de las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y realizando los traslados hacía la Escuela de Turismo, el Instituto de Ciencias de la Educación, Centro de Investigación en Ciencias hasta concluir el recorrido con la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, a la cual asistieron: -----

1. REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INTEGRAL, S.A DE C.V.

Mismo que manifestó su interés en participar con las formalidades solicitadas por la convocante, así mismo se hace constar que en el presente acto se extiende una constancia que acredita su visita al sitio.

Derivado de la visita al sitio de los trabajos se levantó acta de la asistencia de los representantes de la Oficina del Órgano Interno de Control, Departamento de Proyectos, el Departamento de Supervisión y el Departamento de Evaluación de Proyectos, adscritos a la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. -----

OBSERVACIONES GENERALES -----

Se hace constar que, el plazo para recepción de solicitudes de aclaraciones concluyó a las 13:00 horas del día de hoy 10 de julio de los corrientes, sin que se haya presentado alguna solicitud por parte de los licitantes.



----- **ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE** -----

1. Se reitera que de conformidad con lo establecido en el numeral tres del origen de los recursos, de las bases del procedimiento de licitación, para el caso de la falta de ministración de los recursos en tiempo y forma que impidan la consumación del presente procedimiento mediante la emisión del fallo que determine la adjudicación de la obra, la DDI podrá dar por cancelado el procedimiento por caso fortuito; causas de fuerza mayor o cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos. -----
2. Se precisa que la fecha probable de inicio de ejecución de los trabajos es el día viernes nueve de agosto para concluirlos el día viernes quince de noviembre de la presente anualidad. -----
3. Se reitera que, el contratista asignado deberá suministrar planta generadora de energía eléctrica, módulos sanitarios portátiles, consumo de agua necesarios para la preparación de mezclas, mismos que serán suministrados por la empresa, toda vez que la convocante no estará en posibilidades de proporcionar los servicios antes mencionados, toda vez que están considerados dentro del catálogo de conceptos.

Las preguntas que sean recibidas con posterioridad al día y hora del acto de la presente **Junta de Aclaraciones** del presente procedimiento, no serán contestadas por resultar extemporáneas ni se integrarán en el expediente respectivo. -----

De conformidad con lo señalado en el artículo 24, último párrafo del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, las aclaraciones derivadas de la presente junta formarán parte integrante de las bases de **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/INCLUSIÓN-PC/LP-006-2024** y deberán ser consideradas por **"Los Licitantes"** para la elaboración de sus propuestas. -----

Se notifica que, al término de este acto se entregará copia de la presente acta a todos y cada uno de los asistentes que participaron en ella, siendo absoluta responsabilidad de los mismos, recoger su copia respectiva para los efectos conducentes; teniéndose por notificados a todos aquéllos que no acudan a recogerla. -----

Se hace del conocimiento a **"Los licitantes"** que se señalan las **catorce horas** del día **viernes diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro**, para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, del presente procedimiento de licitación, mismo que se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, domicilio conocido por los licitantes, de conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. -----

De conformidad con lo anterior, al finalizar este acto y para los efectos de su respectiva notificación, se pondrá a disposición de **"Los interesados"** que no hayan asistido a ésta **junta de aclaraciones**, copia de la presente acta, en las oficinas de la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, a través del **Departamento de Licitaciones y Contratos** en sus estrados, por un término no menor a 5 (cinco) días hábiles, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas; siendo exclusiva responsabilidad de



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

“Los licitantes”, acudir a enterarse de su contenido, así como a solicitar copia de la misma, en caso de así requerirlo; por lo que el procedimiento anteriormente descrito, sustituye a la notificación personal, de cada uno de **“Los licitantes”**. -----

No habiendo otro asunto más que tratar se cierra la presente acta siendo las 14:17 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en **cuatro** hojas impresas por un solo lado de sus caras para constancia y efectos a que haya lugar. -----

----- **FIRMA** -----

“POR LA CONTRATANTE”

MTRO. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ

**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA**

ARQ. JUAN JOSÉ ORTEGA EQUIHUA

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COSTOS

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTRATOS**

LIC. LUIS MANUEL BASTIDA ORTEGA

**TITULAR DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y
ADMINISTRATIVA**

ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS

**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE
PROYECTOS**

ARQ. JULIO CESAR BRITO REYNA

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

“POR LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”

ARQ. ROBERTO PACHECO JIMÉNEZ

AUDITOR POR HONORARIOS

“POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL”

SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTE REPRESENTANTE ALGUNO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

"POR LOS LICITANTES"



EDGAR MORENO BERNAL
PERSONA FÍSICA DEL MISMO NOMBRE


LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA "JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/INCLUSIÓN-PC/LP-006-2024, RELATIVA A LA "MEJORA DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" DE FECHA DIEZ DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.









4de4

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

