

Acta de Diferimiento de Fallo del procedimiento de Licitación Pública UAEM/MANTTO/NORTE/LP002/2025, relativa al "Mantenimiento a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte". -----

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las **doce horas** del día **veintiuno de julio del año dos mil veinticinco**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 fracción III del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y lo previsto en el numeral 16, sub numeral 6 de la convocatoria y bases de licitación.

ARTÍCULO 25.- DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo de la siguiente manera:

(...)

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; **se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación**, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días hábiles siguientes a la establecida para este acto y **podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.**

En consecuencia, la convocante informa que se **DIFIERE** la **lectura y emisión del fallo del procedimiento de Licitación Pública UAEM/MANTTO/NORTE/LP002/2025**, mismo que tendrá verificativo a las **QUINCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2025.** -----

Notifíquese a los licitantes que participan en el procedimiento de licitación pública y al **Órgano Interno de Control** y **publíquese en la página electrónica de la Universidad**, para los efectos de su respectiva notificación, se pondrá a disposición de **"Los licitantes"** copia de la presente acta en los estrados de la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, así como en la página oficial de la UAEM, en el apartado de Licitaciones de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura: <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-infraestructura-2025/>. -----

No habiendo otro asunto más que tratar se **cierra** la presente acta siendo las **doce horas con treinta minutos** del día de su inicio en **una** hoja impresa por un solo lado de sus caras para constancia y efectos a que haya lugar. -----



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ARO. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Atentamente
Por una humanidad culta

MTRO. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA